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1. INTRODUCCION

En el presente Anejo se incluye la informacidn relativa a los contactos mantenidos con
diversos organismos y con las diferentes empresas de servicios presentes en la zona durante
esta fase de redaccidn del proyecto.

En los apéndices de este anejo se incluye copia de la documentacidon generada con esta
coordinacion.

2. COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS

2.1 CONCELLO DE OURENSE

Durante el proceso de redaccion del proyecto el Servicio provincial da AXI en Ourense
envio oficio con fecha 12/02/2025 y 06/06/2025 al Concello de Ourense solicitando:

- Localizacién y caracteristicas técnicas de terrenos o instalaciones de
titularidad del Ayuntamiento en la zona de influencia de este proyecto (red
de saneamiento, abastecimiento, iluminacidn, trafico, colectores de basura,
semaforizacion, paradas de transporte urbano, seguridad,...)

- Posibles actuaciones puntuales de mejora de la movilidad peatonal o de
vehiculos.

- Informacion sobre el planeamiento y la situacidn urbanistica de una
edificacion existente en la zona de actuacién no reflejada en Catastro.

En respuesta a esta solicitud el Concello remitié informes desde el Servicio de
Infraestruturas y desde el Servizo de Planeamento e Xestidon Urbanistica con la informacion
solicitada incluyendo informacién sobre las redes de servicios municipales existentes
(@djuntando un informe de la concesionaria VIAQUA), condicionantes, relacion con el
planeamiento y peticiones para la actuacion en proyecto e informacién sobre planeamiento y
situacion urbanistica de la zona y de la edificacion no incluida en Catastro.

2.2 SERVIZO DE PATRIMONIO CULTURAL

Con fecha 4 de octubre de 2024 se envia al Servizo do Patrimonio Cultural del
Departamento Territorial de Ourense la solicitud de autorizacion para el proyecto de
prospeccion arqueoldgica.

Se recibe, con fecha 11/10/2024, oficio en el que se autoriza la realizacién del
Proyecto de prospeccion arqueoldgica.

Con fecha 08/05/2025, se envia desde el Servicio provincial da AXI en Ourense la
Memoria Técnica de la prospeccidn arqueoldgica intensiva realizada.

2.3 CONFEDERACION HIDROGRAFICA MINO-SIL

Con fecha 14/05/2025, el Servicio Provincial de la AXlI en Ourense envia oficio a la
Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil solicitando informacién sobre:

- Localizacion y caracteristicas de instalaciones de su titularidad que pudiesen existir
en la zona de influencia del proyecto.

- Descripcion de posibles actuaciones futuras que tengan previstas en la zona.

- Posibles condiciones especificas a tener en cuenta

- Cualquier otra cuestion que estimen oportuna.

A fecha de cierre del presente documento no se ha recibido respuesta por parte de este
organismo.

2.4 UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN OURENSE

Con fecha 14/05/2025, el Servicio Provincial de la AXI en Ourense envia oficio a la Unidad
de Carreteras del Estado en Ourense solicitando informacion sobre:

- Localizacion y caracteristicas de instalaciones de su titularidad que pudiesen existir
en la zona de influencia del proyecto.

- Descripcion de posibles actuaciones futuras que tengan previstas en la zona.

- Posibles condiciones especificas a tener en cuenta

- Cualquier otra cuestion que estimen oportuna.

Como respuesta se recibe oficio de respuesta con fecha 15/07/2025 en el que la Unidad de
Carreteras del Estado en Ourense comunica que la glorieta sobre la N-525 es de competencia
municipal.

3. COORDINACION CON EMPRESAS TITULARES O CONCESIONARIAS DE SERVICIOS

3.1 SERVICIOS MUNICIPALES

La informacion sobre las redes de servicios municipales de saneamiento, pluviales,
abastecimiento y alumbrado existentes en el entorno se obtuvo a través del informe técnico
recibido desde el Servicio de Infraestruturas del Concello de Ourense en el que se describen las
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caracteristicas de las redes existentes, planos de estas redes existentes y requisitos de las
nuevas redes a ejecutar en su caso.

La empresa VIAQUA (a través del Concello de Ourense) emitié informe de condiciones y
necesidades de las redes de las que es concesionaria en la zona.

3.2 SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA

3.2.1 INKOLAN

Se procedi6 a la descarga de los datos disponibles en la plataforma INKOLAN, con fecha
03/09/2024. El codigo de descarga es GA2402464.

Los datos facilitados por INKOLAN datos fueron cotejados y actualizados con las visitas
realizadas a campo para la realizacién del presente proyecto.

3.2.2 EMPRESAS TITULARES DE SERVICIOS PRIVADOS

Se enviaron oficios con fecha 19/05/2025 a las empresas que tienen redes de servicios en
la zona solicitando informacion sobre las redes, la realizacion de una visita a campo conjunta
para evaluar las posibles afecciones y reposiciones y la valoracidn del coste de dichas
reposiciones.

Las empresas consultadas fueron:

- Telefdnica

- Nedgia

- Unién Fenosa Distribucién
-R

- Lyntia

- Orange

La visita de campo con técnicos de las compafiias afectadas (Telefdnica, Nedgia, Union
Fenosa Distribucion, R y Lyntia) se realizé el 17/06/2025 en compaiiia de técnicos de la AXl y de
la Direccién del proyecto. En esta visita se estudiaron las afecciones y se analizaron las posibles
soluciones de reposicidn.

Segun la descarga de la informacion de la plataforma INKOLAN las redes de Orange
quedan fuera del dmbito de actuacién.

Tras la visita de campo se recibid respuesta de las siguientes compafiias:

- TELEFONICA: se recibié un esquema de la solucién de reposicién sobre imagen aérea.

- UNION FENOSA DISTRIBUCION: con fecha 26/06/2025 se recibieron planos de la
afecciones y solucién de reposicién, junto con los presupuestos correspondientes de
maniobras eléctricas y unidades de obra civil. Posteriormente, la Direccién de
proyecto mantuvo distintas comunicaciones con UFD para aclarar la solucion y se
recibié con fecha con fecha 07/07/2025 un nuevo presupuesto revisado con los planos
correspondientes.

- R: plano con la red existente en la zona, completando y corrigiendo la informacion
facilitada por INKOLAN y plano y presupuesto de la afeccién y reposicién de su red.

- NEDGIA: plano con la red existente en la zona, completando la informacién facilitada
por INKOLAN.

De la compafiia LYNTIA no se recibe informacion posterior a la visita, si bien en el
replanteo de campo aclaran que sus redes se distribuyen aprovechando las canalizaciones de
UFD. Con las indicaciones y aclaraciones de campo se disefia la reposiciéon de las afecciones y se
estima un presupuesto para las redes de esta compafiia.

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx



AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

APENDICE I: COORD. ORGANISMOS. DOCUMENTACION ENVIADA

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx



AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

a» CONSELLERIA DE VIVENDA
el KUNTA E PLANIFICACION DE

R DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS
CONCELLO DE OURENSE

Concello de Qurense
Pz Maior, 1
32005 Qurense

ASUNTO: Solicitude de informacion Concello de Ourense

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas estd a desenvolver
un proxecto construtivo para a actuacions de mellora dos accesos e da seguridade
viaria na entorna do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQ), no
concello de Ourense, mediante o contrato:

Titulo: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUQO) dende a N-525 (Ourense)
Clave: 0U/23/188.01

1. Descricion do estado actual

O Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQ) sitGase ao sur da cidade
de Ourense. O seu acceso principal, dentro do nucleo urbano, desenvélvese a través
da Rua do Progreso-Avda. de Zamora ou a través da Rla Pefia Trevinca-Ria Nosa
Sefiora da Sainza, en ambos 0s casos, cunha orientacién moi clara norte-sur. Desde o
sur, o acceso ao CHUO realizase pola Avda. de Zamora, a través da estrada
autondémica OU-105 ou da provincial QU-0517, tendo esta ultima conexién mais ao
sur coa estrada N-525.

Transversalmente, a comunicacidon desta zona sur da cidade, onde se sitla o citado
Centro Hospitalario, é claramente deficiente, presentando unicamente duas
posibilidades, unha polo leste e outra polo oeste. Desde o oeste, o acceso faise a
través da rlia Marcelo Macias, que da continuidade & estrada autondmica OU-540 (a
cal presenta un enlace completo coa citada N-525); e polo lado este, por onde se
desenvolve a lifia de ferrocarril entre Qurense e Zamora (lifa Zamora — A Coruiia), o
acceso faise a través da estrada autonémica OU-101, que desemboca na riua Pefia
Trevinca.

g

5

e AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

x5 SERVIZO PROVINCIAL DE QURENSE

=3 Saenz Diez, 1. 32003 Ourense

23 988 386 247
o axi.ourense.cim@xunta.gal 1/4
o
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] Complejo Hospitalario
§ ' Universitario o Ourense
Zona de
proyecto
A-52
Zona sur de Ourense - Rede viaria e rtas principais de acceso ao CHOU
Doutra banda, polo oeste da cidade de Ourense, ademais da citada N-525,
desenvolvese tamén a autovia A-52 (mais cara ao exterior), presentando entre
ambas as ligazén completa ao sur da cidade.
2. Descricidn da solucion adoptada
A solucidn incluida no presente proxecto ten como principal obxectivo a mellora da Zona urbana. Avenida do Regacho - Zona de conexién do novo vial
conectividade viaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).
Para iso, proponse a execucion dun novo vial transversal (direccidon oeste-este) que
conecte a estrada N-525 coa avda. do Regacho, dentro xa da zona urbana de No outro extremo, o novo vial conectard coa Avenida do Regacho, dandolle
Ourense e ten prevista unha reserva viaria na nova redaccion do PXOM. continuidade & seccidn actualmente existente, presentando dobre calzada separada
Destacar que as conexiéns do novo vial xa se atopan executadas e en servizo. Asi, por mediana, con beirarrtias e aparcamentos a ambos os dous lados.
para a conexidon coa N-525 utilizarase a ligazén a distinto nivel con glorieta Unica Ademais destes dous puntos que definen os limites do novo trazado, o vial
situado no PK 235,5. O novo vial conectara nesta glorieta no cuadrante nordés, proxectado dara conexion a diversas rdas e camifios presentes na sta lonxitude. Asi,
¢ substituindo e repofiendo o actual entroncamento do Camifio do Dentragén. 2 proxectaronse dias novas glorietas, unha aproximadamente no punto medio do
s = trazado, e outra no seu parte final, que permitiran ordenar todos os movementos
B 3 viarios da zona.
3 2z
d i
& » &
=14 / o, 3/4
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3. Bocexo previo e solicitude de informacién.

Achego unha primeira versién de planos de planta xeral coas actuacions propostas, o
encadre no PXOM vixente de 1986 e o encadre no PXOM en curso de 2019.

Co fin de cofiecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que
puidesen existir por parte do Concello de Ourense, solicito que nos remitan
informacidn sobre as seguintes cuestidns:

o Localizacidon e caracteristicas técnicas de terreos ou instalaciéns de
titularidade do Concello na zona de influencia deste proxecto (rede de
saneamento, abastecemento, iluminacidn, trafico, colectores de lixo,
semaforizacidn, paradas de transporte urbano, seguridade, etc...)

© Posibles actuaciéns puntuais de mellora da mobilidade peonil ou de
vehiculos.

Qurense, na data da sinatura electronica.

O director do proxecto
Marcos Buide Pollan

Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AXI en Ourense

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Data e hora: 12/02/2025 11:15:41

Verificacion: https://sede xunta.gallcve
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NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

I A XUNTA I3

X U N & DE GALICIA Saida 33/ RX 278833
Rexistro da Direccion Territorial de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas d

D E GA Ll C |A Ourense Data 12/02/2025 11:23:04

XUSTIFICANTE DE SAIDA

Oficina: 000025541 - Rexistro da Direccidn Territorial de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas de Curense
Numero: 2025/278833 RI: 2025/33

Data e hora: 12/02/2025 11:23:04

Destino: Concello de Ourense

000017407 - Oficina de Asistencia en Materia de Registro
L01320548 - Concello de Ourense

Informacién do rexistro

Asunto: SOLICITUDE DE INFORMACION NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE
’ {CHUQ) DENDE A N-525 (OURENSE) . OU/23/188.01- PARCIAL 1 DE 2

Documentacion que achega a persoa solicitante: {*) Algoritmo para o resumo electronico dos arquivos: SHA-256

Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
20250212_Concello_Ourens ©c69e09ce84aa45c20793a0271cf65709d6856 11fad6299bf
e.pdf ARQUIVO ELECTRONICO 62 606628a601460f
OU_23 188- COPIA 669461ce59bed22b59f2350ae646bad7e54d71d92ad5
01_Planta_Conjunto_con_PX 974d45fcbb780d0eafae
OM_1986.pdf
OU_23 188- COPIA 3c0225135744fb9cfa5389302ed867¢79f41f8af95h891b
01_Planta_Conjunto_con_PX 525a670c1d47chad8
OM_2019.pdf
Ou. 28,163 COPIA 813506732f62e5f96b345deed765ab2e24fd9485b3d01
01_Planta_Conjunto_Parcela 7958e4acfd0d7d238c5
rio.pdf
0ouU_23 188- COPIA df80f50a8d9c7deb4e70ech10737¢7608c21d402edd2a
01_Planta_Conjunto_sobre_ 76de6b1b0a0919230fa
CARTO.pdf

Pax. 1 de 1

CVE: XGREX-3d343268-1171-3747-85ce-b9bb77¢25804 Verificacion: https:/fsede.xunta.gal/cve
Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA Data e hora: 12/02/2025 11.58.23

XU NTA Y DExg/'\qmzlA
DE GALICIA

Saida 34 / RX 279244

Rexistro da Direccion Territorial de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas
Ourense Data 12/02/2025 11:58:13

XUSTIFICANTE DE SAIDA
Oficina: 000025541 - Rexistro da Direccion Territorial de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas de Curense
Numero: 2025/279244 RI: 2025/34
Data e hora: 12/02/2025 11:58:13
Destino: Concello de Ourense

000017407 - Oficina de Asistencia en Materia de Registro
L01320548 - Concello de Ourense

Informacién do rexistro

SOLICITUDE DE INFORMACION NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE

Asunto:

{CHUO) DENDE A N-525 (OQURENSE) . OU/23/188.01- PARCIAL 2 DE 2
Documentacién que achega a persoa solicitante: {*) Algoritmo para o resumo ico dos arquivos: SHA-256
Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
0OU_23 188- COPIA b12a122f5883a558fe50cb717409f2323f696776d757a6
01_Planta_sobre_CARTO. a881e792c4afccc241
pdf

Pax. 1 de 1

CVE: XGREX-709dh210-0b8e-306¢c-a7ec-8776d33f7d00  Verificacion: hitps://sede.xunta.gallcve
Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA Data e hora:  12/02/2025 11.58.45
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

ai» CONSELLERIA DE VIVENDA
XUNTA E PLANIFICACION DE

%E DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

+
+
+

Concello de Ourense
Pz Maior, 1
32005 Ourense

ASUNTO: Solicitude de informacion edificacion

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas estd a desenvolver
un proxecto construtivo para a actuaciéns de mellora dos accesos e da seguridade
viaria na entorna do Complexo Hospitalario Universitario de QOurense (CHUQ), no
concello de Ourense, mediante o contrato:

Titulo: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUQ) dende a N-525 (Ourense)
Clave: 0U/23/188.01

A empresa TECYP INGENIERIA S.L. ten contratada a asistencia técnica para a
redaccion do proxecto, tendo designado a Luis Héctor Gomez Carrion
(Lhgomez@tecyp.com M: 635 566 669) como redactor do proxecto.

Co fin de avanzar na redaccion do proxecto, solicito aclaracion con detalle da
situacion urbanistica dunha edificacion que non aparece reflectida no Catastro e que
se atopa na zona prevista de actuacion.

Anéxase plano coa imaxe da cartografia catastral vixente sobre a que se destacou a
situacion da edificacién citada, lindeira coa ria Gaspar Acevedo de Zuiiga (Avda. do
Regacho).

Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AX| en Ourense

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Data e hora: 05/06/2025 17:47:54

Qurense, na data da sinatura electronica.

O director do proxecto
Marcos Buide Pollan

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

SERVIZO PROVINCIAL DE OURENSE

Saenz Diez, 1. 32003 Ourense

988 386 247

axi.ourense.cim@xunta.gal 1/1

As copias en papel deste documento tefien conclicién de
CVE: ELa0BUWAJKD Verificacion: https /isede xunta galicve

copia e seran verfiicables a través deste codigo.

T
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NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

XUNTA I3
XUNTA s DGR Saida 248 / RX 1197012
Rexistro Direccion Territorial Vivenda Planificacion Infraestruturas Ourense
D E GA Ll C |A OURENSE Data 06/06/2025 09:07:47

XUSTIFICANTE DE SAIDA

Oficina: 000025541 - Rexistro Direccién Territorial Vivenda Planificacién Infraestruturas Ourense
Numero: 2025/1197012 RI: 2025/248

Data e hora: 06/06/2025 09:07:47

Destino: Concello de Ourense

000017407 - Oficina de Asistencia en Materia de Registro
L01320548 - Concello de Ourense

Informacién do rexistro

Asunto: SOLICITUDE DE INFORMACION EDIFICACION.

Expén: 0U/23/188.01 NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUOQ) DENDE A N-525
(OURENSE)

Solicita:

ACLARACION CON DETALLE DA SITUACION URBANISTICA DUNHA EDIFICACION. ANEXASE PLANO COA IMAXE DA
CARTOGRAFIA CATASTRAL

Documentacion que achega a persoa solicitante: (") Algoritmo para 0 resumo electrsnico dos arquivos: SHA-256
Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
20250605_Concello_Ourens 3ed5162d3d7c8d04dde1aff7bb58759¢712a963¢19d10f
e_Situafcion_Urbanis’lica_Edif ARQUIVO ELECTRONICO 54 54:0004572020843
icac.pd
OU_23_188. COPIA a8366f59b4589f159fedchal0548¢8ac88bcIb94c05285
01¥%cgflc;ctonisobre4Catast 04c2¢9523d3053e096
ro_v00.pdf

Pax. 1 de 1

CVE: XGREX-43648a8¢-8b3d-33aa-bc9a-6bdceff86fcc  Verificacion: https:/isede.xunta.galfcve
Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA Data e hora: 06/06/2025 09.16.33
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NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

SERVIZO DO PATRIMONIO CULTURAL

Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AX| en Ourense

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Data e hora: 04/10/2024 11:42:40

Verificacion: https://sede xunta.gal/cve

K- E CGVE: ZiyqKLOsuC1

«i» CONSELLERIA DE VIVENDA
el XUNTA E PLANIFICACION DE

B DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

CONSELLERIA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE
DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE QURENSE
Servizo do Patrimonio Cultural

SOLICITUDE DE AUTORIZACION PARA PROXECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOXICA

Clave actuacion: 0U/23/188.01

Titulo: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario
Universitario de Qurense (CHUO) dende a N-525
(Ourense)

Promotor da actuacién: Conselleria de Vivenda e Planificaciéon  de
Infraestruturas

Representante do contrato: Marcos Buide Pollan

A Conselleria de Vivenda e Planificacidn de Infraestruturas, a través da Axencia
Galega de Infraestruturas estd a desenvolver o proxecto do Novo vial de acceso ao
Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense), a
través da empresa Tecyp Ingenieria SL.

A realizacién dos traballos arqueoldxicos serd a cargo de Ambiotec, e a direccién da
actuacion arqueoldxica serd J. Pablo Vaamonde Diaz.

Por todo o exposto, SOLICITO:

Autorizacidon para o proxecto de prospeccidn arqueoldxica para a redaccidon do
proxecto que se indica na cabeceira, dirixido por J. Pablo Vaamonde Diaz, sequndo o
proxecto técnico que se xunta no seguinte enlace:

Qurense, na data da sinatura electronica
O representante do contrato

Marcos Buide Pollan

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

SERVIZO PROVINCIAL DE OURENSE

Sdenz Diez, 1. 32003 Ourense

988 386 247

axi.ourense.cim@xunta.gal 1/1
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

IN FRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
= ain CONSELLERJA DE VIVENDA
- XU NTA Ty XUNTA E PLANIFICACION DE
tiHE W&l DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

KA DE GALICIA

+*

Sistema Unico de Rexistro

tificante io N°: 2024/2330322
Xostificants de enviolN® 20242 Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude

De: Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas Direccion Xeral de Patrimonio Cultural
A12017456 - Servizo Provincial Da Axencia Galega de Infraestruturas en Ourense Servizo de Arqueoloxfa

Numero: 2024/2330322 Complexo Administrativo San Caetano

Data envio: 04/10/2024 11:46:56 Edificio nimero 3 - 2° andar

Para: Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude

15781 Santiago de Compostela (A Corufia)

A12X00140 - Servizo do Patrimonio Cultural de Ourense

Informacion do envio

0U/23/188.01. SOLICITUDE DE AUTORIZACION PARA PROXECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOXICA NOVO VIAL DE

PRI ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE).
Memoria Técnica de Prospeccion Arqueoldxica
Documentacién achegada (*) Algoritme para o resumo electrénico dos arquivos: SHAT
Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
OU-23-188.01 vk 6e0fe2b708125b1999b9ff54cfc153e88771f9c02f6d9dff56a fa
"Solicitud_Autorizacion_Prospeccio Orixinal e Expte. S Arqueoloxia: 03.A.428.2024.001
n_Arqueoloxica. pdf S Bls
OU_23 188- i 60764822111fcdf1c2ceb1effb3558f4122674995739a231 Cdédigo Arqueoldxico: CT 102A 2024/563-0
01_Proyecto_Prospec_Arqueologica nxina 6a57303¢1fe426
—v00.pdf Clave actuacion: 0U/22/081.06 - CIM-2023-0021M
Titulo: Eixo de mobilidade sostible en Ourense. Treito Os
Remedios - Expourense (Senda rio Barbafa)
Promotor da actuacién: Conselleria de Vivenda e Planificacion de
Infraestruturas
Representante do contrato: Marcos Buide Pollan
O 04/10/2024 O Servizo Provincial de Ourense da Axencia Galega de Infraestruturas,
en calidade de promotor, achega solicitude de autorizacidn para realizar a
actividade arqueoloxica que se describe como segue:
Titulo do proxecto: Prospeccidn arqueoldxica da nova via de acceso ao
complexo hospitalario universitario de Ourense (CHUQO) dende a N-525 (T.M.
de Ourense)
Arquedlogo: Jesus Pablo Vaamonde Diaz
0O 10/10/2024 a Direccion Xeral de Patrimonio Cultural emite Resolucion favorable
s na que se autoriza a Jesls Pablo Vaamonde Diaz, en calidade de arquedlogo
5 solicitante, a realizar o Proxecto de prospeccion arqueoléxica do proxecto de nova via
s de acceso ao complexo hospitalario universitario de Ourense (CHUQ) dende a N-525.
o
%8 AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
Pax. 1 de 1 ¥z SERVIZO PROVINCIAL DE OURENSE
CVE-REXEL: XGREX-1d54e3db-0684-3e31-85c8-3a9ec7916895 Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA 8§ Saenz Diez, 1. 32003 Ourense
Verificacion: https://sede xunta.galicve Data e Hora: 04/10/2024 11.47.06 %E 988 386 247
axi.ourense.cim@xunta.gal 1/2
i . /
=
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XU NTA CONSELLERIA DE m XU NTA

INFRAESTRUTURAS ey

DE GALICIA | e moBILIDADE 0.
e 8¢ DE GALICIA

Sistema Unico de Rexistro

Para continuar a stGa tramitacidon, achego a Memoria Técnica da prospeccién
arqueoldxica intensiva en relacién co Estudo Ambiental Simplificado do Proxecto do
Novo Vial de acceso o Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQO) desde a
N-525 (T.M. Ourense).

Xustificante de envio N°: 2025/1077029

De: Conselleria de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas

A12017456 - Servizo Provincial Da Axencia Galega de Infraestruturas en Ourense

Numero: 2025/1077029

Data envio: 08/05/2025 14:34:31
Enlace de descarga: ™

Para: Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude
h : I -xuntarqui Xun 10027bf- 2-4 = f- A12X00092 - Servizo de Arqueoloxia

ae9cbba44d791746703214858

Informacién do envio

Ourense, na data da sinatura electrdnica
O representante do contrato

Marcos Buide Pollan

Asunto: MEMORIA TECNICA DE PROSPECCION ARQUEOLOXICA. EXPTE. S ARQUEOLOXIA:03.A.428.2024.001 CODIGO
ARQUEOLOXICO:CT 102A 2024/563-0 CLAVE:0U/22/081.06- CIM-2023-0021 M. EIXO DE MOBILIDADE SOSTIBLE EN
OURENSE. TREITO OS REMEDIOS - EXPOURENS

Documentacién achegada * itmo para o resumo 6nico dos arquivos: SHAT
Nome do arquivo Descriciéon Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
0OU-23-188.01 Orixinal 49fd90ad773f2020e3ea005c9¢2786ac387bdd27b86f100e
_EnvioMemoria_Prospeccion_Arque Llil 047656357849b138
oloxica.pdf
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§ £ Pax. 1 de 1
& é.a CVE-REXEL: XGREX-bd446ed8-2¢84-3680-9cbd-e9796d1f52a2 Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA
WwE
5; Verificacion: https://sede xunta.gal/cve Data e Hora: 08/05/2025 14.34.34
2/2
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a» CONSELLERIA DE VIVENDA
e KUNTA E PLANIFICACION DE

KM DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS
CONFEDERACION HIDROGRAFICA MINO-SIL

CONFEDERACION HIDROGRAFICA
MINO-SIL, O.A.

Rda Progreso, 6
32005 OURENSE

ASUNTO: Solicitude de informacion

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas estd a desenvolver
un proxecto de trazado para as actuaciéns de mellora dos accesos e da seguridade
viaria na entorna do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQ), no
concello de Ourense, mediante o contrato:

Titulo: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)
Clave: 0U/23/188.01

A empresa TECYP INGENIERIA S.L. ten contratada a asistencia técnica para a
redaccion do proxecto, tendo designado a Luis Héctor Gémez Carridn
(Llhgomez@tecyp.com M: 635 566 669) como redactor do proxecto.

Descricidn da solucién en estudo

A solucion que se estd estudando ten como principal obxectivo a mellora da
conectividade viaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQ).
Para iso, proponse a execucidon dun novo vial en direccidn oeste-este que conecte a
estrada N-525 coa avda. do Regato cunha lonxitude aproximada e 640 m, dentro xa
da zona urbana de Ourense e ten prevista unha reserva viaria na nova redaccién do
PXOM.

Destacar que as conexidns do novo vial xa se atopan executadas e en servizo. Asi,
para a conexion coa N-525 utilizarase o enlace a distinto nivel con glorieta Unica
situado no PK 235,5. O novo vial conectard nesta glorieta no cuadrante nordés,
substituindo e repofiendo o actual entroncamento do Camifio do Dentragdn.

Verificacién: https://sede xunta.gallcve

z
% AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
% SERVIZO PROVINCIAL DE QURENSE
2 Séaenz Diez, 1. 32003 Ourense
& 988 386 247
axi.ourense.cim@xunta.qal 1/4
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A XUNTA CONSELLERIA DE VIVENDA EA XUNTA
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Zona urbana. Avenida do Regato - Zona de conexién do novo vial

No outro extremo, o novo vial conectard coa Avenida do Regato, dandolle
continuidade & seccidn actualmente existente, presentando dobre calzada separada
por mediana, con beirarrdas e aparcamentos a ambos os dous lados.

Ademais destes dous puntos que definen os limites do novo trazado, o futuro vial
dard conexidn a diversas rlas e camifos presentes na sta lonxitude. Asi,
proxectdronse duas novas glorietas, unha aproximadamente no punto medio do
trazado, e outra no seu parte final, que permitirdn ordenar todos os movementos
viarios da zona.

Estrada N-550. Enlace a distinto nivel - Zona de conexién do novo vial
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‘“%7" XUNTA CONSELLERIA DE VIVENDA

E PLANIFICACION DE

R¥ DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

Bocexo previo e solicitude de informacion.

Achego unha primeira versiéon de plano de planta de conxunto coa actuacién
proposta de conexidn da N-525 coa Avda. do Regato e as delimitacions de
proteccion.

Co fin de cofiecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que
puidesen existir por parte da CONFEDERACION HIDROGRAFICA MINO-SIL, solicito
que nos remitan informacién sobre as seguintes cuestions:

fe)

Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AX| en Qurense

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Data e hora: 14/05/2025 13:07:20

Verificacion: https://sede xunta.gallcve
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Localizacidn e caracteristicas técnicas de instalacions da sua titularidade
que puidesen existir na zona de influencia deste proxecto.

Descricion de posibles futuras actuacidons que tefian previstas no ambito
de actuacion co fin de telas en conta, con canta informacidn consideren
oportuna.

Posibles condicidns especificas a ter en conta na tramitacion da
correspondente autorizacién de obras.

Calquera outra cuestion que estimen oportuna.

Ourense, na data da sinatura electrénica.
O director do proxecto

Marcos Buide Pollan
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XUNTA I3
XUNTA : o Saida 206 / RX 1001581
Rexistro Direccion Territorial Vivenda Planificacion Infraestruturas Ourense
D E GA Ll C |A OURENSE Data 14/05/2025 13:13:20

XUSTIFICANTE DE SAIDA

Oficina: 000025541 - Rexistro Direccién Territorial Vivenda Planificacién Infraestruturas Ourense
Numero: 2025/1001581 RI: 2025/206

Data e hora: 14/05/2025 13:13:20

Destino: Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demogréfico

000005157 - O.A.M.R. de la Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil
EA0043782 - Confederacion Hidrografica del Mifio-Sil

Informacién do rexistro

Asunto: SOLICITUDE DE INFORMACION

Expén: NOVOQ VIAL DE ACCESO AQ COMPLEXQ HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE QURENSE (CHUQ) DENDE A N-525 (QURENSE).
’ 0U/23/188.01

Solicita:

CO FIN DE CONECER EN DETALLE AS PROPOSTAS, CONDICIONANTES OU NECESIDADES QUE PUIDESEN EXISTIR POR
PARTE DA CONFEDERACION HIDROGRAFICA MINO-SIL, SOLICITO QUE NOS REMITAN INFORMACION

Documentacion que achega a persoa solicitante: (") Algoritmo para o resumo electronico dos arquivos: SHA-256
Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
20250512_8Solicitud_informa aabbf31e0582460ee320e458746299764b6cd4565443
cion_CHMS pdf ARQUIVOELECTRONICO  7.16081a1a5cfe854
QuU_23 188- fbbf710f8331c6b309881d95885206429¢96614d94076
01_Planta_comunicacion_C ARQUIVO ELECTRONICO 504 29601d92d0d791¢
HMS_v01 pdf

Pax. 1 de 1

CVE: XGREX-38ae7073-541e-3772-aa25-a1840f8f1858  Verificacion: https://sede.xunta.gal/cve
Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA Data e hora: 14/05/2025 14.12.19
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UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN OURENSE
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CVE: BJwDdBjSOU48

Verificacién: https://sede xunta.galicve

«i» CONSELLERIA DE VIVENDA
4 KUNTA E PLANIFICACION DE

W DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

Ministerio de Transportes vy
Movilidad Sostenible

Unidad de Carreteras del Estado
Calle Saez Diez, 1- 2° planta
32071 Ourense

ASUNTO: Solicitude de informacion

A Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Infraestruturas estd a desenvolver
un proxecto de trazado para as actuacions de mellora dos accesos e da seguridade
viaria na entorna do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQ), no
concello de Ourense, mediante o contrato:

Titulo: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUQ) dende a N-525 (Ourense)
Clave: 0uU/23/188.01

A empresa TECYP INGENIERIA S.L. ten contratada a asistencia técnica para a
redaccion do proxecto, tendo designado a Luis Héctor Goémez Carridn
(lhgomez@tecyp.com M: 635 566 669) como redactor do proxecto.

Descricidn da solucion en estudo

A solucidon que se estd estudando ten como principal obxectivo a mellora da
conectividade viaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUOQ).
Para iso, proponse a execucidén dun novo vial en direccién oeste-este que conecte a
estrada N-525 coa avda. do Regato cunha lonxitude aproximada e 640 m, dentro xa
da zona urbana de Ourense e ten prevista unha reserva viaria na nova redaccién do
PXOM.

Destacar que as conexions do novo vial xa se atopan executadas e en servizo. Asi,
para a conexién coa N-525 utilizarase o enlace a distinto nivel con glorieta Unica
situado no PK 235,5. O novo vial conectard nesta glorieta no cuadrante nordés,
substituindo e repofiendo o actual entroncamento do Camifio do Dentragén.

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

SERVIZO PROVINCIAL DE QURENSE

Saenz Diez, 1. 32003 Qurense

988 386 247

axi.ourense.cim@xunta.qal 1/4
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Zona urbana. Avenida do Regato - Zona de conexidn do novo vial

No outro extremo, o novo vial conectard coa Avenida do Regato, dandolle
continuidade & seccidn actualmente existente, presentando dobre calzada separada
por mediana, con beirarrias e aparcamentos a ambos os dous lados.

Ademais destes dous puntos que definen os limites do novo trazado, o futuro vial
dard conexidn a diversas ruas e camifios presentes na sua lonxitude. Asi,
proxectdronse duas novas glorietas, unha aproximadamente no punto medio do
trazado, e outra no seu parte final, que permitirdn ordenar todos os movementos
viarios da zona.

Estrada N-550. Enlace a distinto nivel - Zona de conexion do novo vial

g H
g g
58 o
i as
(=1 s
i i
o » s 4
ElFE / EE 3/
Oftaerd &

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx



AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

ai» CONSELLERIA DE VIVENDA
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B DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

Bocexo previo e solicitude de informacidn.

Achego unha primeira version de plano de planta de conxunto coa actuacién
proposta de conexidon da N-525 coa Avda. do Regato e as delimitacions de
proteccién.

Co fin de cofiecer en detalle as propostas, condicionantes ou necesidades que
puidesen existir por parte do Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible,
Unidad de Carreteras del Estado en Ourense, solicito que nos remitan informacion
sobre as seguintes cuestions:

o Localizacidn e caracteristicas técnicas de instalacions da sua titularidade
que puidesen existir na zona de influencia deste proxecto.

o Descricidon de posibles futuras actuacidons que tefian previstas no ambito
de actuacion co fin de telas en conta, con canta informacién consideren
oportuna.

o Posibles condiciéns especificas a ter en conta na tramitacion da
correspondente autorizacién de obras.

Calquera outra cuestién que estimen oportuna.

Ourense, na data da sinatura electrdnica.
O director do proxecto

Marcos Buide Pollan

Cargo: Xefe do Servizo Provincial da AX| en Ourense

Asinado por: BUIDE POLLAN, MARCOS
Data e hora: 14/05/2025 13:07:20

Verificacién: https://sede xunta.gallcve

CVE: BJwDdBjSOU48
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XUNTA o DGR Saida 207 / RX 1001639

Rexistro Direccion Territorial Vivenda Planificacion Infraestruturas Ourense
D E GA Ll C |A QURENSE Data 14/05/2025 13:15:35

XUSTIFICANTE DE SAIDA

Oficina: 000025541 - Rexistro Direccién Territorial Vivenda Planificacién Infraestruturas Ourense
Numero: 2025/1001639 RI: 2025/207

Data e hora: 14/05/2025 13:15:35

Destino: Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible

000005306 - Oficina de Registro de la Unidad de Carreteras en Ourense
EA0045089 - Unidad de Carreteras del Estado en Ourense

Informacién do rexistro

Asunto: SOLICITUDE DE INFORMACION

Expén: NOVOQ VIAL DE ACCESO AQ COMPLEXQ HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE QURENSE (CHUQ) DENDE A N-525 (QURENSE).
’ 0U/23/188.01

Solicita:

CO FIN DE CONECER EN DETALLE AS PROPOSTAS, CONDICIONANTES OU NECESIDADES QUE PUIDESEN EXISTIR POR
PARTE DO MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN
OURENSE, SOLICITO QUE NOS REMITAN INFORMACION

Documentacion que achega a persoa solicitante: (") Algoritmo para o resumo efectrénico dos arquivos: SHA-256
Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
20250512_8Solicitud_informa dd6266a3e90418b110cd22411b8ec2a3177d3cdc9fb2d
cion_Ministerio. pof ARQUIVO BLECTRONICO  g5647685019ed002208

QuU_23 188- 2fe9¢13c3d8942ce7eb713cab216a4a6d3h1240d88d55
01_Planta_comunicacion_Mi ARQUIVO ELECTRONICO 64605278e926b77ae1e

nisterio_v00.pdf

Pax. 1 de 1
CVE: XGREX-0810d1ae-9e7f-39fb-b0e7-efdf5207cd64 Verificacion: https://sede.xunta.gallcve
Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA Data e hora: 14/05/2025 14.13.03
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APENDICE Il: COORD. ORGANISMOS. DOCUMENTACION RECIBIDA
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ke SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS
ﬁ%&‘ COI’\CE”O de Praza do Trigo 2, Baixo
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CONCELLO DE OURENSE

N2.EXPTE.: 2025010002

SOLICITANTE: | AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

SITUACION: GLORIETA N-525 EN O FONSILLON ATA AVDA. DO REGATO

ASUNTO: SOLICITUDE DE INFORMACION POLO NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO), NO CONCELLO DE
OURENSE. CLAVE OU/23/188.01

INFORME TECNICO

1 ANTECEDENTES

Con data 12/02/2025 ten entrada no rexistro xeral do Concello de Ourense, con nimero de rexistro
2025009276, solicitude do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas en Ourense (en
adiante, AXI) referente ao novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense
(CHUQ) dende a N-525 (Ourense). Clave OU/23/188.01.

Con data 18/03/2025 ten entrada no rexistro xeral do Concello de Ourense, con nimero de rexistro
2025016824, informe da concesionaria do servizo municipal de auga potable e saneamento do Concello
de Ourense, Viaqua S.A.U., polo asunto de referencia.

Indicar que segundo a informacién remitida polo servizo de planeamento e xestion urbanistica municipal,
figuran os proxectos de urbanizacion das areas AR26-0 e do SU-20, como se mostran no punto final deste
informe. Esta informacién foi trasladada o dia 12/11/2024 a responsables do servizo provincial da AXI.

2 SOBRE A SOLICITUDE DE INFORMACION PRESENTADA POLA AXI

A solicitude de informacién remitida pola AXl ao Concello de Ourense polas actuaciéns a desenvolver
referentes ao “Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUOQ) dende a
N-525 (Ourense)’, con clave OU/23/188.01, fai referencia s seguintes cuestions:

- Localizacién e caracteristicas técnicas de terreos ou instalacions de titularidade do Concello na
zona de influencia deste proxecto (rede de saneamento, abastecemento, iluminacion, trafico,
colectores de lixo, semaforizacion, paradas de transporte urbano, seguridade, efc...)

— Posibles actuacions puntuais de mellora da mobilidade peonil ou de vehiculos.

Para elo, achegan unha primeira version de planos en planta xeral coas actuaciéns propostas, o encadre
no PXOM vixente de 1986 e 0 encadre no PXOM en curso de 2019.
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3 SOBRE O VIAL PROXECTADO E O PLANEAMENTO MUNICIPAL

Consta no expediente informe do Servizo de Planeamento e Xestion Urbanistica no que se indica que o
vial proxectado non é compatible co que figura no planeamento en tramitacion (PXOM 2019) e que, por
elo, implicara costes adicionais en todos os futuros desenvolvementos urbanisticos dos sectores
urbanizables e de solo urbano non consolidado xa xestionado polos que discorre, sen respectar a
urbanizacién proxectada conforme ao planeamento vixente PXOU 1986 no sector A3 nin o trazado que
figura no planeamento urbanistico en tramite PXOM 2019.

De considerarse este trazado de planta, suporia unha nova reestruturacion dos poligonos asi como un
cambio de planeamento, derivando nun sobrecusto para os promotores privados. Tamén se veran
afectadas as redes de servizos municipais xa que, se plantexan as condiciéns para o vial proposto, o cal
non é compatible co planeamento, debendo replantexarse todas as redes en caso de executar o vial
previsto no planeamento aprobado, co tempo e custes que esto implica.

Esta situacion poderia provocar, por parte dos promotores e/ou xuntas de compensacioén constituidas,
reclamacions patrimoniais polos sobrecustes provocados por este trazado proposto pola Xunta e o
trazado recollido no planeamento municipal, o cal serviu de base para a redaccién dos proxectos de
urbanizaciéon do SU-20 e do AR26-O, que foron revisados e autorizados polo organismo autonémico.

Como se aprecia na imaxe, a proposta achegada pola Xunta (cor azul), minora en moito a proposta
recollida no planeamento (puntos roxos), perdendo unha capacidade de acceso evidente, xa que o ancho
do vial proposto € moi inferior que o que figura no PXOM. Asemade, s6 queda un carril de acceso a
cidade, que seria 0 acceso directo a un punto estratéxico como é o CHUO, minorando en moito 0 acceso
para vehiculos de emerxencias co este tnico carril.
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- Comparativa entre o trazado proposto pola Xunta e o recollido no PXOM (en lina de puntos roxa) -
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Adxuntanse imaxes dos proxectos de urbanizacién redactados, que afectan o trazado do vial proposto
pola Xunta. En lina de trazos a coincidencia co trazado proposto.

x| ’
1 = =

- Proxecto de Urbanizacion SU-204redac!ado (tramo dende a rotonda 525 ate rua das laxas) -

- Plano Proxecto de Urbanizacion AR26-O redactado, tramo dende rotonda ria Regato ate (Lina de trazos trazado da via
proposta) -

- Proxectos de urbanizacion, superpostos na zona do vial plantexado pola Xunta — (in dzona a realizar proxecto de
urbanizacion, que enlace 0s dous proxectos existentes) -

Como se pode apreciar na superposicion de imaxes, estes proxectos desenrolan, case que na sla
totalidade, o trazado do vial proposto, pero neste caso seguindo o recollido no planeamento municipal.
Como se indicou, esta informacién remitiuse a responsables da AXI de Ourense.

3de 22

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx

42



AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS
o COI’\CEI IO de Praza do Trigo 2, Baixo

P R E N E 52006 — Ourense
tel 988269 5325
1

| Obras publicas e servizos urbanos ]

3.1 En canto a solicitude de posibles actuaciéns puntuais de mellora da mobilidade peonil
ou de vehiculos.
Como mellora importante, solicitase a apertura dun novo vial que daria servizo e melloraria a circulacion

tanto de pedns como vehiculos no entorno de centros educativos e centros sanitarios, comunicando dous
ambitos e permitindo a circulacién na zona e mellorando os accesos a ditos centros.

Como se pode ver na imaxe seguinte, a proposta de apertura do novo vial (en cor roxo), crearia unha
comunicacién entre ambitos que doutra forma guedarian incomunicados, e sen solucién de continuidade.

% PP SECTORAS| |
| AD.27/03/1999 |

Indicar que non figura completo o acceso o centro educativo (en cor verde). O carecer a documentacion
presentada de seccidons, descofiecemos con que pendente quedaria este vial, xa que existe unha
diferencia de cota importante,entre esta via e o enlace a rotonda existente.

Dende o servizo municipal de transporte, realizan as seguintes propostas:

* De cara a unha mellora da mobilidade e a reducién do numero de vehiculos que acceden a nosa
cidade, en concreto a denominada Glorieta da Sainza, con direccién o CHUO e o seu aparcadoiro,
aparcadoiro que por outra banda se ten demostrado insuficiente proponse a dotacién no enlace coa
N525 un aparcamento disuasorio, dotado de parada de autobtis e taxi, de maneira que a xente poida
deixar o vehiculo particular e acceder en transporte publico o CHUO ou o resto da cidade.

*  Ademais tamén se propon, adecuacién dunha zona para que se poda instalar unha base do sistema
de préstamo municipal de bicicletas eléctricas que se esta a implantar por parte do concello, e que xa
prevé nas proximidade do CHUO.
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4 SOBRE AS REDES MUNICIPAIS DE ABASTECEMENTO E SANEAMENTO
4.1 Sobre os condicionantes para o deseno de redes de abastecemento e saneamento

Os requisitos minimos para o desefio de redes de abastecemento e saneamento son 0s que se enumeran

a continuacion:

- Calquera nova instalaciéon que se desefie non pode coincidir co trazado das instalacions xerais de
auga nin co trazado das acometidas de conexién as mesmas, salvo que se leve a cabo un

retranqueo previa autorizacion e supervision municipal.

- Calquera nova instalacién ou equipamento debera de estar afastada o maximo posible das
canalizacions existentes. Recoméndanse as seguintes distancias minimas entre as xeratrices
externas dos tubos e as novas instalacions (incluidas as stias cimentacions): Separacién en planta
e en alzado, minimo 1 m. Polo tanto, deberan de realizarse en todo o trazado as calicatas previas
necesarias para que se poida localizar dun modo axeitado a cota exacta, tanto no plano vertical
coma no horizontal, de tédalas redes e acometidas de auga existentes en funcionamento.

- O incumprimento das distancias de seguridade e as medidas de protecciéon das redes municipais
que se describiron impediria 0 seu correcto mantemento e a reparacion de avarias e, ademais,
poderia provocar desmontes nas canalizacions e deslizamentos ou movementos do terreo de
soporte destas conducions e causarian o afundimento total ou parcial por tramos e derivarian nun
mal funcionamento posterior das mesmas.

— Deben contemplarse no proxecto tédolos traballos de adaptacién, se asi fora necesario, a nova
rasante das tapas e pozos de rexistro que puideran resultar afectados polo acondicionamento dos
viais.

— Os dispositivos de peche e recubrimento dos pozos de rexistro de elementos da rede e as
arquetas das acometidas e de inspeccion que se instalen e/ou se modifiquen na drea de afeccién
deberan de adecuarse & norma UNE EN 124.

— Debera considerarse, sempre que sexa posible, a instalacion das canalizacions e 0s seus
elementos baixo a beirarria e non baixo a calzada.

Nas redes de abastecemento, ademais do anterior, debera cumprirse:

- Todolos tubos da rede xeral existente de abastecemento de fundicion gris, fibrocemento e
polietileno que se incluen no ambito das obras, en caso de que foran afectadas de modo directo
ou indirecto (enténdese por afeccion indirecta a actuacién nas inmediaciéns da instalacion)
deberan de ser substituidos por tubos de fundicion ductil. Ademais, para dar cumprimento a

5de 22

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx

43



AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS
Praza do Trigo 2, Baixo

Concello de
32005 — Ourense

OURENSE o 565200505

/ . 3 ;.
2 Obras publicas e servizos urbanos

b

demanda de incendios, segundo o CTE DB SlI, e das acometidas domiciliarias nos edificios aos
que dan servizo, deberanse de instalar no seu lugar tubos de fundicién ductil como minimo de
diametro interior igual ao existente e nunca menor de 150 mm. Tamén deberan de ser substituidas
en caso de afeccion (entre fachada e rede xeral) tddalas acometidas, conexions e valvulas de
abastecemento particulares existentes por outras adaptadas a normativa vixente e que garantan o
cumprimento do RD 3/2023 polo que se establecen os criterios técnico-sanitarios da calidade da
auga de consumo, o seu control e subministro.

Toédalas valvulas e accesorios que se instalen deberan de gardar homoxeneidade coa rede a que
se conectan en canto as suas caracteristicas técnicas.

Calquera actuacion que se leve a cabo non implicara, en ningun caso, a interrupcion do servizo de
subministro de auga potable. En caso de que fora necesario interromper o servizo, deberase de
solicitar a autorizacion correspondente.

As acometidas de auga levaran collarin con toma de carga, cunha valvula de toma de saida lateral
de fundicion na conexion coa rede xeral e con outra valvula de cuadradillo pegada a fachada.
Cada unha destas valvulas contara cun trampillon de acceso reforzado de fundicién.

Nas redes de saneamento, ademais do anterior, debera cumprirse:

Nos tramos nos que os materiais dos colectores de saneamento en servizo son galerias/taxeas de
pedra e tubos de fibrocemento e de formigon en masa, deberan de ser substituidos en caso de
actuacions de mellora de servizos, pavimentos ou superficies de calzada ou beirarria.
Instalaranse tubos de PVC SN-4 rixida-tella de diametro igual ou superior a 400 mm e no caso de
galerias/taxeas con seccion de diametro minimo equivalente a seccién libre de paso do
desaugadoiro das galerias.

Instalaranse pozos de rexistro cada 50 metros de distancia minima, asi como nos cambios de
direccioén e pendente.

As conexions das acometidas particulares deberan de realizarse directas a pozo salvo
xustificacion previa e, se fora o caso, aceptacion por parte deste Servizo.

O diametro minimo para a canalizacién dunha acometida sera de 160 mm e o material sera PVC
SN-4, se ben este Servizo se reserva o dereito a esixir, sempre que estivese xustificado, un
diametro maior.

Tal e como se recolle no Documento Basico HS5, de Evacuacion de augas, do Cédigo Técnico da
Edificacion, en particular no punto 3.3.2.2 de valvulas antirretorno de seguridade, deberan
instalarse valvulas antirretorno de seguridade para previr as posibles inundacions cando a rede
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exterior de alcantarillado se sobrecargue, particularmente en sistemas mixtos (doble clapeta con
peche manual), dispostas en lugares de fdcil acceso para o seu rexistro e mantemento.

4.2 Sobre as tipoloxias de tapas de fundicion para servizos municipais

Ante a necesidade de mellorar a identificacion e imaxe dos servizos municipais existentes nos vias e

beirarrias do Concello de Qurense, proponse unhas caracteristicas asi como un desefio da tipoloxia de

tapas de fundicién a instalar tanto en obras de nova execucién como nos mantementos que se realizan

por parte dos servizos municipais.

Descricién e caracteristicas de tapas de fundicién do Concello de Ourense:

Cando os dispositivos disponian de xunta entre tapa e marco, deberase prestar especial atenciéon a
suxeicion da xunta, xa sexa a tapa ou ao marco, de tal maneira que as posibles solicitacions que
se produzan non causen a extraccion da xunta do seu soporte.

Ao obxecto de garantir a sua clase, tendo como referencia de peso 55 kg, admitirase unha
tolerancia de — 5%. Para facilitar a sua ergonomia e manipulacion, dita tolerancia non debera ser
superior a + 10%. Poderase admitir menor peso, xustificando a clase resistente mediante
certificados ou ensaios admitidos pola normativa en vigor.

Rexistro de fundicion duactil REXESS 2 ou similar, para calzadas de Trafico Medio Clase D400
segundo Norma Europea de Produto EN 124, con marcado sobre o proceso de fabricacion /
comercializacién, paso libre @ 600 mm, exterior de marco @ 785 mm, altura de marco 100 mm,
version seguridade con tapa abisagrada / articulada e bloqueo da tapa a 90° ao peche, con ferrollo
automatico de seguridade da tapa mediante apéndice elastico nunha soa peza de fundicién sen
partes mecanicas adicionais, sistema ergonémico de apertura mediante barra (desblogqueo do
apéndice e apertura da tapa nun so movemento), posibilidade de dispositivo antirroubo da tapa
colocado individualmente na rétula do rexistro, posibilidade de dispositivo antirroubo / antiapertura
opcional da tapa en forma de kit PENTA ou SCS, marco provisto dunha xunta de insonorizacion
de material copolimero EVA ou de polietileno para asento estable da tapa, marco provisto con
medios de anclaxe, version de marco redondo e tapa non ventilada, modelos especificos de
Concello de Ourense e con marcado dos servizos “Abastecemento” ou “Saneamento” para tapas
en redondo.
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4.3 Sobre o informe da concesionaria do servizo en relacion as redes municipais

O servizo municipal de auga potable e saneamento do Concello de Ourense xestionase de modo indirecto
cunha concesién administrativa que foi adxudicada & empresa AQUAGEST, PROMOCION INTERNA
TECNICA Y FINANCEIRA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA S.A. (actualmente VIAQUA, GESTION
INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA S.A.U.) 0 29 de decembro de 1992,

Con data 18/03/2025 emite informe sobre os condicionantes e necesidades dos servizos de auga,
saneamento e pluviais municipais no ambito de actuacion, e que se debera achegar como anexo ao
presente informe.

Ao dispor unicamente de planos de trazado en planta e ninglin en alzado na informacion proporcionada,
os condicionantes e necesidades indicados no informe tefien en conta unha pendiente continua dende a
glorieta da N-525 cara a Avenida do Regato. A existencia de posibles puntos altos en zonas intermedias
requirira dun estudo novo das redes de servizos.

Rede municipal de abastecemento de auga potable:

A fin de cumprir cos criterios previamente establecidos, deberase dar continuidade a rede municipal de
abastecemento dende a Avenida do Regato ata a glorieta sobre a estrada N-525, mediante duas redes de
fundicion ductil de 200 mm de diametro, mesmo material e diametro que os existentes tanto na Avenida
do Regato como na rede provinte da Rua das Adelfas. Estas duas redes deberanse instalar paralelamente
en ambas marxes do novo vial, e deberan contar con cruces intermedios no lugar no que se sitie a
glorieta intermedia deste, con fin de proporcionar unha futura continuidade aos viais resultantes.
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Red abastecimiento:

N 5 Y Fund. dactil: @ 200 mm.
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Red abastecimiento:
Fund. dactil: @ 200 mm.
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Como anexo ao presente informe, achégase plano do estado actual da rede municipal de abastecemento

de auga potable na zona de actuacion.
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Rede municipal de saneamento de augas residuais e pluviais:

A fin de cumprir cos criterios previamente establecidos, deberanse instalar colectores de PVC SN-4 tella
rixido de 400 mm de diametro en ambas marxes do novo vial. Estas redes de saneamento estaran
dotadas cos correspondentes pozos de rexistro cada aproximadamente 40 m, formigonados in situ, con
marco e tapas de rexistro normalizadas. Instalaranse baixo beirarria na zona mais préxima ao bordillo,
deixando libre a zona mais proxima a fachada para a instalacion das tubaxes de abastecemento.

Cabe destacar que a execucién do novo vial producira unha modificacion importante do caudal e da
circulacion superficial das augas de escorrentia e pluviais do novo vial e dos terreos urbanizables
colindantes a este. A conca de drenaxe, e segundo se aprecia no seguinte plano, conta cunha area total
aproximada de 4,74 hectareas, suma das superficies do propio vial e do sector SU-25.

SUP VIAL:
1,67 Ha
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SU-25
Sup. aprox. aporte pluvial: 3,07 Ha

Considérase que se debe desenar unha rede separativa de augas residuais e augas pluviais, a fin de
eliminar o aporte de novas augas pluviais aos colectores de tipo unitario existentes e canalizalas ao rio
Barbafna baixo a ponte da Avenida do Regato. Este trazado iniciarase na glorieta da estrada N525 e
finalizara por gravidade no rio Barbana, sendo necesario un novo tanque de tormentas previo ao vertido
das augas pluviais, que se debera dimensionar considerando as aportacions do conxunto das zonas
colindantes urbanizables.

Esta rede separativa permite dar cumprimento as Disposicions normativas do Plan Hidrol6xico da parte
espanola da Demarcacién Hidrografica do Mifo-Sil, aprobado polo Real Decreto 35/2023, de 24 de
xaneiro, que no seu artigo 25.1 indica o seguinte:

“Os proxectos de novos desenvolvementos urbanos, deberdn xustificar a conveniencia de establecer
redes de saneamento separativas ou unitarias para augas residuais e augas de escorrentia pluvial, asi
como plantexar medidas que limiten a aportacion de augas de chuvia aos colectores. En todo caso, 0s
sistemas de redes de saneamento que se planifiquen deberdn ser previamente informados pola
Confederacion Hidrografica do Mino-Sil O.A., de acordo co artigo 23.8, que podera esixir, en funcion das
caracteristicas e dimensions do proxecto, o establecemento do sistema de saneamento que considere
madis adecuado, de conformidade co disposto no artigo 259 ter.1 do RDPH.”

Para este deseno da rede de pluviais, calculase a aportacion de augas pluviais a partir da intensidade
pluviométrica obtida do mapa de isoietas e zonas pluviométricas para Ourense do Coédigo Técnico da
Edificacion. Realizados os calculos, obtense un diametro minimo do colector de 630 mm na marxe
urbanizable do sector SU-25.

12 de 22
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Polo tanto, en ambas marxes e baixo beirarrda instalaranse duas tubaxes de augas pluviais, de 630 mm

Obras publicas e servizos urbanos ]

de diametro na marxe esquerda e 400 mm na dereita, e mais outras dias tubaxes de augas residuais de
400 mm nas ddas marxes, todas elas de PVC SN-4 tella rixido.

Como anexo ao presente informe, achégase plano do estado actual da rede municipal de saneamento de
augas residuais e pluviais na zona de actuacion.

Cabe destacar que o indicado anteriormente, son condiciéns para a planta achegada pola Xunta, debendo
de ter en conta que as fachadas dos edificios figuran no planeamento desprazadas da beirarrua proposta
a unha distancia considerada, polo que tanto acometidas como outros servizos aos edificios a executar
discorren por terreo a urbanizar polos propietarios, constando proxectos de urbanizacion redactados para
dous poligonos adxacentes a este vial. De considerarse este trazado de planta, suporia unha nova
reestructuracion dos poligonos asi como un cambio de planeamento, derivando nun sobrecusto para 0s
promotores privados.

Red pluvial: @ 630 mm.
Red residual: @ 400 mm

Red pluvial: @ 400 mm.
Red residual: @ 400 mm

Bajo aceras vial

Tanque tormenta.
Rio Barbafha margen
izquierdo
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5 SOBRE AS REDES MUNICIPAIS DE ALUMEADO PUBLICO

Analizadas as actuacions previstas para a realizaciéon do novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525,
cabe dicir que as obras propostas non cumplen co PXOM 86 actualmente en vigor, polo que, en caso de
modificacions para executar o Plan debidamente, as indicaciéns propostas en materia de alumeado
publico neste informe técnico carecen de sentido, xa que seria necesario realizar un novo estudo
adaptado as actuacions definitivas, para garantir o cumprimento das normas.

Respecto a solucidon proposta actualmente e a vista dos planos de actuacion presentados considéranse

as seguintes afeccions en canto a alumeado publico se refire:

5.1 Sobre os cadros eléctricos que resultan afectados:

cadro eléctrico da Av. do Regato

cadro eléctrico da ria Rodriguez de la Pasera

cadro eléctrico do Polvorin

cadro eléctrico do Fonsillon

5.2 Sobre as instalacions de alumeado publico afectadas:

5.2.1 No primeiro tramo dende a rotonda de Marinamansa pola Av. do Regato, o alumeado publico
existente é soterrado, asi como a primeira bifurcacion cara a ria Xoan Manuel Pintos que tamén é
soterrado.

14 de 22
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No referente as modificacions que cumpre acometer, deberase proxectar unha saida soterrada-aérea
para dar continuidade ao alumeado existente en aéreo da ria Ramoén Abellas (indicado no punto 1 do
plano n° 1).

A continuacién da riia Av. do Regato, o alumeado existente é aéreo.

5.2.4 Respecto a segunda rotonda contemplada nas actuacions, os percorridos afectados constan todos de
alumeado publico existente en aéreo.

Ditos treitos son os seguintes:

Rua das Laxas, alumeado publico en aéreo, alimentado dende o cadro ubicado no Polvorin. As
actuacions previstas (execucion da rotonda) supofen a interrupcién da subministracion eléctrica, polo que
deben garantir a continuidade do alumeado aéreo existente.

Para elo, retirarase o pase aéreo deixando o punto de luz ubicado co n® 5 no plano n° 2.

Realizarase o pase aéreo de 4*4 mm?, e cambio do poste de madeira existente, indicado no punto 6 do
plano n® 3, por un de formigdén armado vibrado Hv 250-R9.

Débese garantir o alumeado dos puntos existentes na ria Laxas. En caso de realizar o entronque coa ra
Ermida, iluminarase dito entronque, dando servizo dende o cadro eléctrico situado na ria Ermida (punto 7
plano n® 2).

Débese proxectar a continuidade do alumeado publico existente xa soterrado no primeiro tramo da Av. do
Regato, que aliméntase do cadro eléctrico situado na mesma avenida (punto 2 do plano n° 1), para dar
servizo ao novo vial. Cumpre facer melloras no cadro eléctrico existente.

5.2.2 Eliminarase o pase en aéreo indicado no plano n®1, como punto 3.
5.2.3 Na seguinte bifurcacién, correspondente ao Camiiio Longo o alumeado publico existente é en aéreo.

Sen embargo, de acordo co Inventario Municipal a titularidade do camifio a data de hoxe é privada (n® de
inventario anterior a baixa1.3.000148), polo que retirarase o pase aéreo indicado no plano n° 2 co punto 4,

xa que non debe manterse o alumeado publico.
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5.3 Sobre as condicions de execucion que cumpriran co disposto na ITC-BT-07 e ITC-BT-21

do Regulamento Electrotécnico de Baixa Tension:

Os requisitos que deberan cumprir son:
5.3.1 Caracteristicas das arquetas:
« Realizacion de arquetas como méaximo cada 40 m.

« Arquetas de derivacion a punto de luz. Sus medidas seran de 40x40x60 cm.

* Arquetas tipo_cruce de calzada. Sus medidas seran de 60x60x80.

4.25.- Camiiio romano, con alumeado publico existente en aéreo, alimentado desde dous cadros * A entrada nas arquetas, os tubos deberan quedar debidamente sellados en sus extremos para

diferentes. evitar a entrada de roedores e auga.
O enlace co camifo romano alumearase deixando conexién de saida ao mesmo (punto 8, plano 3). As arquetas seran realizadas en bloque de formigén vibrado de resistencia caracteristica HM-20 e dun

espesor minimo de paredes de 10 cm. recebada en interior e con fondo da arqueta formado polo mesmo
Retirarase o pase aéreo indicado entre os puntos 9 do plano 2. terreo e libre de calquera pegote de formigon, deixando un leito de grava de 15 cm. para facilitar a
: " ? s drenaxe de posibles augas fluviais. O marco e a tapa seran de fundicion ductil, das medidas que
Realizaranse os pases aéreos 4*4 mmz2, indicados no punto 10 do plano 4. ]
corresponda ao tipo de arqueta, coa correspondente marcaxe CE e cumprimento da norma UNE-EN 124,
Darase servizo ao punto de alumeado publico indicado no plano 2, co n® 11, mediante pase aéreo 4*4 de clase D-400. O modelo da tapa sera o que se presenta a continuacion.

mm2.

Realizarase o pase soterrado-aéreo indicado no punto 12 do plano 2, para manter o punto de luz ata a

vivenda.
Retirarase o pase aéreo indicado no punto 13 do plano 5.

No punto n? 14 do plano 3, colocaranse dous pases aéreos de 4*4 mm2, en poste de formigén armado

vibrado Hv 250-R9 para garantir a continuidade.

No punto 15 do plano 5, saida soterrada-aérea a lumeado publico existente. ALUMEADO PUBLICO

O vial de servizo previsto, alumearase debidamente.

5.3.2 Soterracién de lifas:
Debera garantirse a sua continuidade, incorporando & alimentacién do alumeado correspondente ao

Camino da Pita, ria do Couselo e Camino do Dentragén, ao cadro existente no Fonsillén, xunto ao Mc Para a soterracion das lifias de alumeado publico deberan deixar tres tubos minimo.

Donalds.
As canalizacions realizaranse con tubaxe de Polietileno de Alta Densidade corrugado, formado por duas

capas perfectamente soldadas e en lina, mediante un proceso de coextrusion. A capa exterior € corrugada
en forma de anel e a capa interior € lisa. As uniéns entre os tubos realizaranse con manguitos fabricados
para ese efecto. As caracteristicas que deberan cumprir son:
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» Resistencia a comprension: Grao 750 N.

» Resistencia ao impacto: Normal.

» Propiedades eléctricas: Non condutores eléctricos nin térmicos.

* Resistencia a penetracion de obxectos sdlidos: Protexidos contra obxectos de D > 1.

» Resistencia a penetracion da auga: Inalterable a auga e a substancia quimicas contidas no chan.

Colocarase un tubo por cada circuito que salga do cadro ou arqueta de 90 mm e de cor vermella.
Deixarase un libre das mesmas caracteristicas. Tamén se deixara un tubo de 90 mm de cor verde para
uso de comunicacién. Como minimo irdn 3 tubos baixo as beirarrias e 6 nos cruces de calzadas.
Evitaranse os cambios de direccion bruscos nas canalizacions.

As canalizacions en gabias, beirarriias, beiravias e medianas, asi como en gabias en xardins ou en terras,
irdan embebidas nunha gabia de 60 cm. de profundidade minima. Os tubos irdn enterrados a unha
profundidade minima de 40 cm. do nivel do chan medidos desde a cota inferior do tubo.

As canalizaciéns en cruzamento de calzada, iran embebidas nunha gabia de 80 cm. de profundidade
minima. Os tubos iran enterrados a unha profundidade minima de 60 cm. do nivel do chan medidos desde
a cota inferior do tubo.

Situaranse sobre un leito de area de 5 cm de espesor. A continuacion cubriranse os tubos con restos de
terra da excavacion, en tongadas menores de 25 cm, compactadas para conseguir un 95% do proctor
normal. Colocarase unha cinta de sinalizacién que advirta da existencia de cables de alumeado exterior,
situada a unha distancia minima do nivel do chan de 10 cm. e a 25 ¢cm. por encima do tubo. Os tubos
instalaranse sobre separadores a un distanciamento de 70 cm.

Nos cruzamentos de calzada, os tubos iran formigonados en todo o seu percorrido asegurandose que 0s
tubos quedan cubertos cunha capa de como minimo 5 cm de espesor. Instalaranse, como minimo 2 tubos
de reserva.

5.3.3 Caracteristicas das luminarias:

Para garantir o correcto alumeado publico nas actuacions previstas, cumpre facer un estudio
luminotécnico previo das zonas afectadas, tendo en conta a diversidade das actuacions a acometer e de
acordo co RD1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética
en instalacion de alumeado exterior e as suas instrucions complementarias EA-01 a EA-07.

As luminarias deberan cumprir 0s requisitos exisibles para luminarias con tecnoloxia LED, aprobado polo
IDAE.
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Seran de clase |, con protector de sobretensiones de clase 3, conectado a terra e disporan de conector
Zhaga, instalado e conexionado.

A temperatura de cor das luminarias sera:

— 4.000 °K en paso peonil e areas deportivas ou de xogos.

|

3.000 °K para el alumeado vial e de beirarrtas.

2.700 °K para alumeado en zona histérica.

2.200 °K para alumeado de xardins ou zonas verdes

En canto as luminarias recomendase a implantacion de luminarias similares as xa instaladas na zona para
garantir tanto a uniformidade respecto as luminarias xa existentes como o correcto mantemento en canto
se refire a equipamento e accesorios que cumpre ter a disposicion, garantindo asi unha correcta xestion
de stock, evitando asi 0 exceso de inventario.

6 CONCLUSIONS

» Indicar, que debido a falta de informacion remitida, (planos de cotas, rasantes, pendentes etc.) non se
pode precisar a diferencia entre ambos trazados, asi como, de ser o caso as linas e acometidas das
redes de saneamento, realizando o suposto de pendente uniforme dende a N-525 cara o rio Barbafa.

» En base ao exposto, deberan cumprirse os condicionantes previamente establecidos nos puntos 4 e 5
do presente informe, relativos as redes municipais de abastecemento, saneamento tanto de augas
residuais como de pluviais e do alumeado publico, nos que se inclie a informacién tanto dos servizos
municipais existentes como das stas necesidades. Como xa se indicou, as condiciéns son para o
trazado de planta achegado pola Xunta, debendo de ter en conta que as alifiacions de fachadas,
figuran no planeamento desprazadas da beirarria proposta, cunha distancia considerable, polo que
tanto acometidas como outros servizos aos edificios a executar discorren por terreo a urbanizar polos
propietarios.

« Esta administracion considera que deberia adoptarse o trazado do vial segundo o planeamento en
tramitacion (PXOM 2019), entre a N-525 e o barrio de Barrocas, tal e como se acordou instar &4 Xunta
de Galicia en Pleno extraordinario do Concello de Ourense, co principal obxectivo de mellorar os
accesos ao complexo hospitalario asi como a desconxestion do trafico nas rdas Marcelo Macias e
Ramon Puga.

« A proposta achegada pola Xunta, diminte a capacidade de acceso a cidade polo que, e 0 ser un
acceso directo o CHUO, provocara dificultades de acceso 0s vehiculos de emerxencia, debido o tnico
carril no sentido de acceso.
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E importante destacar que este tipo de obras son estratéxicas, tanto para a ordenacién coma para o
desenrolo e estrutura do territorio, que o de non estar adaptas as necesidades, condiciona o
crecemento da cidade. O trazado existente no PXOM, deriva dun estudo onde recolle estas
consideraciéns, polo que as dimensions do vial que figuran son as axeitadas tanto para ambito
préximo, como para o crecemento da cidade, formulado e xustificado no PXOM.

Ca reducién de capacidade do vial que propén a Xunta, todo o ambito queda condicionado para o seu
desenrolo, creando un conflito que non existia, tanto pola problematica econdmica e administrativa
que se produce, como polo incremento no tempo para a xestion e adaptacién da zona, consecuencia

de non seguir os criterios do plan, que desenrolan os proxectos de urbanizacion indicados.

Figura a continuacion, como anexo a este informe, os planos de servizos municipais de abastecemento,

saneamento y os de referencia do servizo eléctrico.

Xunto con este informe achegarase o informe técnico do Servizo de Planeamento e Xestion

Urbanistica

E canto se ten a ben informar dende o punto de vista técnico, se ben se somete a calquera outra opinion

mellor fundada.

Ourense, na data da sinatura electrénica.

O Enxeneiro Técnico de Obras Publicas

José Luis Rodriguez Rodriguez

A Enxefeira Técnica Industrial

Marta Vidal Martinez
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CEIP Marifia Mansa
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[— Lumindrias existentes en poste de
(- -

formigén
Lumindrias existentes en baculo de|
ferro

Arquetas existente

Cadros existentes

S ) x\{ == | jfia aérea existente
T | T | .| fEN N\
#—t : 3 / /‘r\\ % N “\\\\ mmm |jfia soterrada existente
» CALCULO E DESENO DO TECNICO ESPECIALISTA EN ALUMEADC Pﬂaﬁco ESCALAS: TITULO: DATA: TITULO DEL PLANO: N° DE PLANO
%%  CONCELLO DE OURENSE DINAS o
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5%  CONCELLO DE QURENSE

f}l\i SERVIZO ELECTRICO
N\ 74

CALCULO E DESENO DO TECNICO ESPECIALISTA EN ALUMEADO PUBLICO

Manuel Nunez Blanco

ESCALAS:
DIN A-3

1/1

VIAL AVDA. DO REGATO

DATA:

MARZO 2024

TITULO DEL PLANO:

INSTALACIONS EXISTENTES

NO DE PLANO
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EXCMO. CONCELLO DE OURENSE
SERVIZO DE INFRAESTRUTURAS

EXPEDIENTE: NUEVO VIAL ACCESO AXI N-525/RUA DO REGATO.

CLAVE: 0OU/23/188.01-XUNTA DE GALICIA-AXENCIA GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS (AXI)

ASUNTO: Informe de condiciones y necesidades de nuevas redes de agua,
saneamiento y pluviales, para incluir en proyecto de nuevo vial de acceso al CHUO
desde glorieta en N-525 hasta Avenida do Regato. T.M. Ourense.

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U., con CIF
A-66141185, y domicilio a efectos de notificacion en Ria Avilés de Taramancos n©
6, 32003 - Ourense,

INFORMA

Que, segln lo solicitado al Concello de Ourense por la Axencia Galega de
Infraestructuras-Servicio Provincial de Ourense, para los servicios afectados del
Proyecto con Clave OU/23/188.01 denominado “NOVO VIAL DE ACCESO AO
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A
N-525 (OURENSE)”, se adjuntan los condicionantes y necesidades de los
servicios de agua, saneamiento y pluviales municipales detectadas por esta
Concesionaria del Servicio en el ambito de actuaciéon de dicho Proyecto:

1.- Antecedentes:

Con objeto de la mejora de la conectividad vial del Complexo Hospitalario
Universitario de Qurense (CHUQ), la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega
de Infraestructuras (AXI), propone la ejecuciéon de un nuevo vial transversal
(oeste-este) conectando la N-525 (P.K. 235,5-glorieta superior) con Avenida do
Regato, dentro de la zona urbana de Ourense, en area de reserva viaria del PXOM.

Por parte de la Xunta de Galicia, como promotora del proyecto, se solicita al
Concello de Ourense que se informe, entre otros aspectos, de los condicionantes o
necesidades de los servicios de agua, saneamiento v pluviales a desarrollar en la
zona de influencia de este proyecto. Aportan para ello una primera version de los
planos del vial y su encuadre dentro del planeamiento previsto en PXOM-1986 y
PXOM-2019 (en fase de aprobacién).

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.AU.: RM. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 1%, H. SC-46065 1dell
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2.- Datos de partida:

Las caracteristicas principales del vial son:

- Seccién trazado: Continuidad del ya existente en Av. do Regato, de doble
calzada separada con mediana, con aceras vy aparcamientos a ambos lados.
En sentido glorieta N-525 con dos carriles y en sentido entrada a Ourense
solo con un carril, seglin se aprecia en planos.

- Intersecciones: Desde la glorieta existente de inicio en N-525, dos nuevas
glorietas (intermedia y final en Av. Regato) con varias conexjones a ruas y
caminos existentes.

- Longitud: Segtn planos, aproximadamente 600 m.

- Perfil topogréfico: Cota de inicio (N-525) 150 m.s.n.m. y cota final (Av.
Regato) 120 m.s.n.m.

- Pendiente media del vial: (150-120)/600 = 0,05 = 5%

3.- Afecciones del vial a elementos o canalizaciones del servicio. Redes
municipales de agua, saneamiento y pluviales:

Se adjuntan en Anexo, planos actualizados de las redes generales de
abastecimiento y saneamiento municipales de las zonas afectadas por la
actuacion.

En estos planos no estdn incluidas las acometidas de agua v saneamiento

individuales de las viviendas ni las instalaciones de riego municipales.

4.- Condicionantes y necesidades de redes de abastecimiento, saneamiento
vy pluviales para la construccién del nuevo vial:

4.1.- Aguas de escorrentia y pluviales de cuencas dgeneradas e
interceptadas por las obras. Propuesta de desagiie de cuencas:

A criterio de este Servicio, como consecuencia de las obras proyectadas del vial
entre la glorieta de la N-525 y Avenida do Regato se producira una ampliacién v
modificacién importante del caudal y de la circulacién superficial de las aguas
de escorrentia y pluviales que drenan el nuevo vial y de los terrenos y areas
colindantes (urbanizables) que conforman la cuenca de drenaje afectada por su
construccién.

En el plano adjunto se pueden apreciar las dos cuencas principales: Vial + SU-25.
Ambas cuencas totalizan un area aproximada de drenaje de 4,74 hectdreas. Ver
detalle en planos de las caracteristicas principales de estas dos cuencas:

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.AU.: RM. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 12, H. SC-46065 2dell
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- Superficie de cuenca aproximada de aportacién pluvial: Urbanizable SU-25 (tramo
glorieta intermedia/Av Regato)
Superficie de cuenca aportacién de vial y perfil topografico (N-525/Av Regato)

.l. et f‘"‘e-'l»

SUP VIAL:
1,67 Ha

SuU-256
Sup. aprox. aporte pluvial: 3,07 Ha

Elevacién en Metros

0 200 400 600

Distancia en Metros
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Se deberd, por lo tanto, realizar un estudio completo de ambas cuencas junto con
la interferencia que introduce la obra de construccion del nuevo vial que provocaran
previsiblemente inundaciones y arrastres en momentos de lluvia torrencial. Se
debera eliminar el aporte de nuevas aguas pluviales a los colectores unitarios
existentes y canalizarlas al Rio Barbafia, bajo puente de Avenida do Regato.

Pareceria una solucién apropiada, seglin conversaciones mantenidas con
los técnicos municipales, la construccién conjunta con el nuevo vial de una
canalizacién de pluviales (red separativa) de suficiente didmetro y a una
cota suficiente para desaguar con mayor eficiencia tanto el vial como las
cuencas afectadas por las obras.

El inicio del trazado de esta nueva canalizacién pluvial asociada al vial proyectado
tendra su origen en la glorieta de N-525 y finalizara en el Rio Barbafia con desaglie
a cielo abierto en el mismo. Esta red desaguara por gravedad hacia el rio Barbafia
por lo cual necesita un tangue de tormentas previo al vertido de pluviales,
dimensionado para el conjunto de las zonas colindantes urbanizables.

Las dos nuevas aceras o zonas peatonales laterales del vial deberdn dotarse por lo
tanto con los fres servicios: Agua, saneamiento y pluviales canalizados bajo las
mismas.

Con el desdoblamiento de la red pluvial y de saneamiento con desagtie directo al rio
de pluviales se da cumplimiento a lo establecido en ANEXO III-Disposiciones
normativas del Plan Hidrolégico de la parte espafiola de la Demarcacién
Hidrografica del Mifio-Sil (BOE 10/02/2023), para este tipo de vertidos, que indica
que:

“Articulo 25. Vertidos procedentes de zonas urbanas.

1. Los proyectos de nuevos desarrollos urbanos, deberdn justificar la conveniencia
de establecer redes de saneamiento separativas o unitarias para aguas residuales y
aguas de escorrentia pluvial, asi como plantear medidas que limiten la aportacién
de aguas de lluvia a los colectores. En todo caso, los sistemas de redes de
saneamiento que se planifiquen deberdn ser previamente informados por la
Confederacién Hidrogréfica del Mifo-Sil O.A., de acuerdo con el articulo 23.8, que
podra exigir, en funcién de las caracteristicas y dimensiones del proyecto, el
establecimiento del sistema de saneamiento que considere mas adecuado, de
conformidad con o dispuesto en el articulo 259 ter.1 del RDPH”,
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Para el cdlculo de la aportacién de aguas pluviales se considera como intensidad
pluviométrica de disefio, la intensidad (i = 90 mm/h) obtenida a partir del dato del
mapa de isoyetas y zonas pluviométricas para Ourense, del Cédigo Técnico de la
Edificacién: CTE-HS5 EVACUACION DE AGUAS. Se adjunta célculo en ANEXO. El
resultado seria una aportacion de 1.185 I/s de agua pluvial. Aplicando Manning,
seria necesario como minimo un colector de diametro 630 mm (de PVC SN4-Teja
rigido) en el margen donde se construird el SU-25. A instalar bajo acera de este
vial, como red separativa pluvial. Se adjunta calculo y verificacion de esta red
pluvial considerando una pendiente media del 5% (igual a la del vial).

DATOS 630mm
Resguardo 25% (r) 0,1498 Pendiente m/m (J) 0,05
Diametro int. (D) 0,5992 Coef. de Manning (n) | 0,012
c 0,44%4 Calado (m)
Sm 0,23 Superficie mojada (m?)
Pm 1,25 Perimetro mojado (m)
v 5,96 Velocidad (m/s)
Q 1351,50 Caudal (Us)

1.1851/s < 1351,50 I/s—-CUMPLE

En croquis adjunto se incluye en ambas aceras el trazado de las dos tuberias de
pluviales de diametros 630 mm y 400 mm, respectivamente. Para el saneamijento
se instalaran igualmente dos tuberias de residuales de didmetro 400 mm. en ambas
aceras.

Estas redes estaran dotadas con los correspondientes pozos de registro (cada 40
metros), hormigonados in situ, con marco y tapas de registro D-400 del modelo
normalizado por el Concello de Qurense. Su instalacién sera bajo acera en la zona
mas cercana al bordillo. Dejando libre la zona mas proxima a fachada para la
instalacion de las nuevas tuberias de abastecimiento.

VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.AU.: RM. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 12, H. SC-46065 6dell
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Ampliacién red saneamiento y pluviales. Tanque de tormentas:
Las nuevas tuberias de abastecimiento a instalar deberan prolongarse en

concordancia de material y seccién con las existentes en ambos extremos. Se
instalaran dos tuberias paralelas en ambos margenes del vial, de fundicién ductil de
didmetro 200 mm con cruces intermedios en el mismo didmetro a la altura de la
glorieta intermedia del vial. Se adjuntan croquis conexiones principales y redes.

Conhexiohes abastecimiento:

CONEXION CON
RED FD. |8 200 wv/p”

Red pluvial: @ 630 mm.
Red residual: @ 400 mm

Red pluvial: @ 400 mm.
Red residual: @ 400 mm

Bajo ateras vial

A INSTALAR: CONEXION CON
Tanque tormenta. amemun  covEnone

& Rio Barbafia margen L
. izquierdo FUD O 250 RED D LIMPEZA “‘J,m,l i

4.2.- Red de abastecimiento. Propuesta de ampliacién de red y conexiones:

En el abastecimiento se deberd dar continuidad a la red de distribucién de Avenida
do Regato hasta la glorieta de la N-550 donde termina el vial y su conexién con la
red en servicio instalada en dicha glorieta (Dos redes de fundicién ductil @ 200 mm.
provenientes de ria das Adelfas).

VIAQUA. GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A U.: R M. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 17, H. SC-46085 7 de11 VIAQUA. GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A U.: RM. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 17, H. SC-46985 8 de 1l
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Ampliacién red abastecimiento:

ANEXOS

Red abastecimiento:
Fund. dictil: @ 200 mm.

CALCULO DEL CAUDAL PLUVIOMETRICO. CTE-HS5 EVACUACION DE
AGUAS-Apéndice B (“Obtencion de la intensidad pluviométrica”).

Red abastecimiento: RED ABASTECIMIENTO AFECTADA

Fund. ductil: @ 200 mm.

RED SANEAMIENTO AFECTADA

De lo que se informa a los efectos oportunos.

En Ourense a 18 de marzo de 2025

Atentamente,
VIAQUA S.ALL
Fdo. Servicios Técnicos
VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.: R.M. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 17, H. SC-46085 9dell VIAQUA, GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A.U.: R.M. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 17, H. SC-46085 10 de 11
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ANEXO

ANEXO DE CALCULO DEL CAUDAL PLUVIOMETRICO.
CTE-HS5 EVACUACION DE AGUAS-Apéndice B (“Obtencién
de la intensidad pluviométrica”).

De la Figura B.1 “Mapa de isoyetas y zonas pluviométricas”™

Se toma la isoyeta de 30
Aplicando la Tabla B.1 del apéndice B del HS-5:

TablaB.A
) Intensjdad Plliviomeétrica i (mm/h) e
Isoyeta 10 20] 30 |40 S50 60 70 80 90 100 110 120
Zona A 30 65] 90 125 156 180 210 240 275 300 330 365
Zona B 30 50| 70 90 110 135 150 170 195 220 240 265

Dado que estamos en la zona A, la intensidad pluviométrica es de:

De tabla B.1 (Zona A-Isoyeta 30; Ourense). Se obtiene una Intensidad
Pluviométrica: I = 80 mm/h (Ourense). Aplicando a las superficies: Sector Vial +
SU-25 = 1,67 + 3,07 = 4,74 Ha

Este nuevo colector pluvial de cuenca a instalar desaguaria:

I =90 mm/h =90 I/m2.h.

Se obtiene para esta superficie una precipitacioén (caudal pluviométrico) de:
P =90 I/ m2.h.*47.400 m? = 4.266.000 I/h = 4.266 m*/h = 1.185 |/s

VIAQUA. GESTION INTEGRAL DE AGUAS DE GALICIA, S.A U RM. de Santiago de C., T 212, F. 15, Inscripcion 1°, H. SC-46965 11 de 11
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SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTION URBANISTICA
R/ Garcia Mosquera n® 19

#2 Concello de
[ 32005 — Qurense

'~ OURENSE

6 3 Urbanismo

Expediente: 2025010002

Asunto: SOLICITUDE DE INFORMACION NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO
HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525
(OURENSE).

Clave: 0U/23/188.01

INFORME TECNICO

Con data 12 de febreiro de 2025 recibese no Concello de Ourense escrito con nimeros de rexistro
2025009276 e 2025009277 do Xefe do Servizo Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas (AXI)
en Ourense, comunicando que a Xunta de Galicia a través da AXI| esta a desenvolver un proxecto
construtivo para a actuaciéns de mellora dos accesos e da seguridade viaria ha entorna do CHUQO,
mediante o contrato do novo vial de acceso ao CHUQO dende a N-525, de clave OU/2223/188.01.
Achega unha primeira versién de planos de planta xeral coas actuaciéns propostas, o encadre no
PXOM vixente de 1986 e o encadre no PXOM en curso de 2019, co fin de cofiecer en detalle as
propostas, condicionantes ou necesidades que puidesen existir por parte do Concello de Ourense,
solicitando informacion. Este informe ten por obxecto examinar se o trazado proposto € o mais
axeitado para os intereses desta administracién municipal.

Cabe lembrar que o Pleno extraordinario en substitucién do ordinario do dia 10 de xaneiro de 2025 do
Concello de Ourense tomou o acordo de instar & Xunta de Galiza a execucion total do vial de
conexion entre a N-525 e o barrio de Barrocas gue figura no PXOM actualmente en tramite e cuxo
obxectivo é a mellora dos accesos ao CHUQO e a desconxestion do trafico nas rtas Marcelo Macias e
Ramoén Puga.

Conforme ao escrito recibido, a solucion incluida no proxecto ten como principal obxectivo a mellora
da conectividade viaria do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUQO). Para iso,
proponse a execucién dun novo vial transversal (direccién oeste — este) que conecte a estrada N-525
coa avda. do Regato, dentro xa da zona urbana de Ourense e ten prevista unha reserva viaria na
nova redaccion do PXOM.

Respecto desta reserva viaria, que no planeamento vixente PXOU 1986 non estéd prevista, €
necesario recordar os seus antecedentes. O seu trazado xa estaba no anulado PXOM 2003 e na
anulada Ordenacién Urbanistica Provisional (aprobada por Decreto 187/2011 de 29 de setembro). Os
ambitos polos que discorria en direccién ceste — este eran:
* Solo urbanizable 20, Fonsillon — A Farixa (acadou a aprobacién definitiva do Plan Parcial e de
modificacién puntual con anterioridade & anulacién do PXOM 2003 por STS de 09.03.2011)
e Solo urbanizable 13, O Polvorin (acadou a aprobacion definitva do Plan Parcial con
anterioridade & anulacién do PXOM 2003).
e Solo urbano non consolidado, AR-26-0 Polvorin 5 (acadou a aprobacién definitiva do proxecto
de urbanizacién e de equidistribucién con anterioridade & anulacién do PXOM 2003).

E na OUP inclufronse precisamente estes 3 ambitos polo especial interese xeral para a execucién

dun viario estruturante para o territorio, cunha seccién de 35 metros, con dobre calzada con dous
carris de circulaciéon cada unha separadas por un bulevar e con aparcadoiros a ambos lados.

113

Documento asinado electronicamente conforme & Lei 6/2020

A version impresa do documento electrénico ten a condicién de COPIA,

Verificacién do documento mediante cédigo CSV no sitio http:#sede.ourense.gob.es
CODIGO CSV:W2NZTLKPWSG JBMHP

SERVIZO DE PLANEAMENTO E XESTION URBANISTICA
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~ OURENSE

Urbanismo

PPSECTORAS |
B AD270IM989 | ||

CONGELLO DE OURENS
PLAN XERAL DE ORDENAGION MUNK
DOC. PARA APROBACION PROVISIONA!

PLANO DE ENCADRE NO PXOM EN CURSO 2019

O vial proxectado discorre polos seguintes ambitos no PXOM 2019 (de oeste a este): SU-10
Barbadés Leste, SU-26 Fonsillén — A Farixa, SU-5 Polvorin |, SU-25 Polvorin, POL-59 Polvorin Sur,
parte destes correspdéndense cos ambitos do anulado PXOM 2003 e a anulada Ordenacion
Urbanistica Provisional e finaliza no Plan Parcial Sector A3 (aprobado definitivamente o 27 de xaneiro
de 1999), este Ultimo é planeamento subsistente do vixente PXOU 1986.

Visto o plano que se achega de encadre no PXOM en curso 2019 (Documento de Aprobacion
Provisional) obsérvase que o vial proxectado (desde oeste a este):

e comeza no entronque coa glorieta existente a un nivel superior a N-525, que é titularidade do
Concello de Ourense e, no @mbito do SU-26 discorre por futuras parcelas de titularidade
privada con aproveitamento lucrativo, non respecta a futura conexién co vial bulevar (norte-
sur) onde se deberia proxectar a glorieta, nin ten en conta a topografia do terreo nin a
proteccion patrimonial do Camifio Romano (ben catalogado).

+« no ambito do SU-5, debido & localizacién da glorieta, proxéctase unha conexién con camifios
existentes que no futuro seran parcelas de titularidade privada con aproveitamento lucrativo
implicando ademais unha excesiva ocupacién do solo e sen adaptarse ao vial que comparten
os sectores SU-5 e SU-25.

e no trazado que atravesa os ambitos SU-25 e POL-59, en vez de adaptarse ao viario
estruturante para posibilitar o seu desenvolvemento urbanistico, discorre por parcelas de
equipamentos publicos asistenciais e docentes existentes sen ter unha adecuada
accesibilidade que soluciona axeitadamente e cunha seccion eficaz, o trazado do PXOM

2019, ata o entronque coa glorieta final.
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o Concello de R/ Garcia Mosquera n°® 19
L OURENSE 32005 — QOurense
7 Urbanismo

* na glorieta de entronque coa Avenida do Regato, debido a que se reduce a dimensién da
glorieta existente e recibida polo Concello na subfase A do proxecto de urbanizacién do
Sector A3 do PXOU 1986, implica unha conexién innecesaria coa Avenida do Regato, no que
o escrito indica, déndolle continuidade & seccion actualmente existente, presentando dobre
calzada separada por mediana, con beirarrdas e aparcamentos a ambos os dous lados. O
mais axeitado serfa respectar a glorieta existente e executar a parte de glorieta que resta,
incluida no @mbito POL-59, tendo en conta que os terreos cualificados como viario en todo o
ambito deste poligono foron cedidos ao Concello de Ourense coa aprobacion definitiva do
proxecto de compensacion da AR-26-0O.

En conclusién, o vial proxectado non é compatible co que figura no planeamento en tramitacién
(PXOM 2019) gue se corresponde co trazado no anulado PXOM 2003 e na anulada Ordenacién
Urbanistica Provisional (2011). Por elo, implicaré costes adicionais en todos os futuros
desenvolvementos urbanisticos dos sectores urbanizables e de solo urbano non consolidado xa
xestionado polos que discorre, sen respectar a urbanizacion executada conforme ao planeamento
vixente PXOU 1986 no sector A3 nin o trazado que figura no planeamento urbanistico en tramite
PXOM 2019.

Ourense, na data da sinatura electrénica

A arquitecta municipal
Susana Alberte Sendin

Asinado por: Susana Alberte Sendin

Cargo: Arquitecto Municipal
Data Sinatura: 19/03/2025 08:03
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Verificacion: https:/fsede.xunta.gallcve

=] ¥ .E CVE: nugtXKneM563

{ Servizo de Arqueoloxia - Direccién Xeral de Patrimonlo Cultural
XUNTA CONSELLERIADE  Ziriescsimmatiod et e
CULTURA, LINGUA Edificio nimero 3 - 2° ander

D E GA L | C | A E XUVENTUDE 15781 Santiago de Compostela (A Corufia)

arqueoloxia@xunta.gal Telefono.: 98154 65 93

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
SERVIZO PROVINCIAL DE OURENSE

Sdenz Diez, 1.

32003 Ourense

NOTIFICACION

A Direccién Xeral do Patrimonio Cultural ditou a resolucién que seguidamente se transcribe na sta
integridade:

Expte. S Arqueoloxia 03.A.428.2024.001

Codigo SXPA: CT 102A 2024/563-0

RESOLUCION DA DIRECCION XERAL DE PATRIMONIO CULTURAL POLA QUE SE AUTORIZA A
REALIZACION DO PROXECTO DE PROSPECCION ARQUEOLOXICA PARA ESTUDO DE AVALIACION
DO IMPACTO SOBRE O PATRIMONIO CULTURAL DO PROXECTO DE NOVA ViA DE ACCESO AO
COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (T.M. DE
OURENSE)

Antecedentes

1.- 0 04.10.2024 tivo entrada no Sistema Unico de Rexistro (SIR), un escrito do Servizo Provincial de
Ourense da Axencia Galega de Infraestruturas, en calidade de promotor, polo que se achega para
a sla autorizacién da Direccidon Xeral de Patrimonio Cultural (en adiante DXPC) para realizar a
actividade arqueoldxica que se describe como segue:

Titulo do Prospeccion arqueoldxica da nova via de acceso ao complexo hospitalario

proxecto: universitario de Ourense (CHUO) dende a N-525 (T.M. de Ourense)

Arquedlogo  Jesus Pablo Vaamonde Diaz Autor: Jesus Pablo Vaamonde Diaz

solicitante:

Promove: Conselleria de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas/ Axencia Galega de
Infraestruturas

2.- 0 09.10.2024 logo do exame do proxecto de referencia, o Servizo de Arqueoloxia emite o
correspondente informe.

Consideracions Legais
1.- Os artigos 95 e seguintes da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.

2.- O Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueoldxica na
Comunidade Auténoma de Galicia.

De acordo con todo o indicado, e no exercicio das competencias que tefio atribuidas en virtude dos
artigos 3 e 8 do citado Decreto 199/1997,
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«m
+’f+ XU N TA
) + 0 4
XUNTA ES’L"TSEE'/—\ET';/:‘ GDSA E}?iflfi2%?3{3:{3&{&?222213' SRR +Y+ D E G A L | C I A
D E GA L | C I A E XUVEN‘liUDE 15781 Santiago de Compostela (A Coruia)
arqueoloxia@xunta.gal Telefono.: 981 54 65 95 .
Sistema Unico de Rexistro
RESOLVO: Xustificante de envio N°: 2024/2383189

Asinado por: PENA PUENTES, ROBERTO CARLOS

Cargo: Xefe Servizo Arqueoloxia
Data e hora: 10/10/2024 14:38:17

Verificacion: https://sede.xunta.gallcve

=] v -E CVE: nugtXKneM563

1.- Autorizar a Jesus Pablo Vaamonde Diaz, en calidade de arquedlogo solicitante, para realizar o
Proxecto de prospeccion arqueoldxica do proxecto de nova via de acceso ao complexo hospitalario
universitario de Ourense (CHUQ) dende a N-525, que se clasifica como unha actuacion preventiva. O
tempo de execucién serd de dous dias.

2.- Os traballos suxeitaranse as seguintes condiciéns:

a) Na execucion dos traballos deberan seguirse os criterios establecidos no proxecto de
intervencion arqueoldxica autorizado. Calquera modificacion debera ser comunicada a Direccién
Xeral do Patrimonio Cultural para a sua valoracién.

b) O arquedlogo autorizado debera comunicar as datas de inicio e remate da actividade. Ao
remate da actuacién, e nun prazo maximo de dez dias, presentarase un informe valorativo da
mesma, e no prazo de seis meses a memoria técnica e copia da acta de depdsito estendida polo
responsable legal do Museo, de ser o caso.

Unha copia desta documentacién presentarase en soporte dixital.

¢) O conxunto da memoria presentarase en soporte dixital, formato PDF ou compatible, asinada
dixitalmente, na que se deberd recoller documentalmente a totalidade do proceso de
intervencion.
Asi mesmo entregarase, como anexo dixital da memoria, de forma presencial ou telematica, en
estdndares abertos ou de uso xeneralizado, polo menos os seguintes arquivos nos que estea
garantida a interoperatividade:

» Fotografias de calidade, xerais e de detalle da intervencion, debidamente identificadas.

d) No non previsto nesta resolucion, observarase o disposto nos artigos 9 a 16 do citado
Decreto 199/1997.
3.- Esta autorizacién concédese sen prexuizo doutras autorizacidéns ou licenzas que sexan
necesarias, se € o caso, por aplicacion doutras lexislaciéns sectoriais.

Notifiquese esta resolucién s persoas interesadas en cumprimento do artigo 40 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, do procedemento administrativo comin das administraciéns publicas (BOE.
nam.236, do 02.10.2015).

(Documento asinado electronicamente)
A directora xeral de Patrimonio Cultural

M? Carmen Martinez insua

Contra esta resolucién, que non pon fin & via administrativa, poderd interpofier recurso de alzada
perante a persoa titular da Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude no prazo dun mes, de
conformidade co disposto nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento
administrativo comdn das administraciéns publicas e co artigo 26.3.c da Lei 16/2010, do 17 de
decembro, de organizacion e funcionamento da Administracion Xeral e do sector publico autonémico
de Galicia.

O que se notifica en cumprimento e para os efectos do artigo 40 da citada Lei 39/2015, do 1 de outubro.

Documento asinado dixitalmente
O xefe do Servizo de Arqueoloxia
Roberto Pena Puentes

De: Conselleria de Cultura, Lingua e Xuventude
A12X00092 - Servizo de Arqueoloxia
Nuamero: 2024/2383189
Data envio: 11/10/2024 08:58:43
Para: Conselleria de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas

A12017456 - Servizo Provincial Da Axencia Galega de Infraestruturas en Ourense

Informacion do envio

Asunto: AUTORIZACION DE ACTUACION ARQUEOLOXICA. PROSPECCION ARQUEOLOXICA DO PROXECTO DE NOVA ViA DE
ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUQ) DENDE A N-525.

Procedemento: CT102A - AUTORIZACION DE ACTUACION ARQUEOLOXICA.

Documentacién achegada (*) Algoritmo para o resumo electrénico dos arquivos: SHAT

Nome do arquivo Descricion Validez Resumo electrénico do arquivo (*)
Oficios_CHUO_Ourense_promotor_ Orixinal a250d6bb5c1feee72d7827f9ccbef21533d00b3c9cd5df13af
.pdf d5d0ebd3c3667a4

Pax. 1 de 1

CVE-REXEL: XGREX-13f3aebf-1315-3749-ba3f-e0a4516897bc Asinado por: SISTEMA UNICO DE REXISTRO DA XUNTA DE GALICIA

Verificacion: https:/sede xunta.gal/cve Data e Hora: 11/10/2024 08.58.45
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UNIDAD DE CARRETERAS DEL ESTADO EN OURENSE

SECRETARIA DE ESTADC
DE TRANSPORTES
Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

INISTERIO
E TRANSPORTES :
MOVILIDAD SOSTENIBLE SDEEC ?:Iﬁ?roii?i%lzsm}z
DIRECCION GENERAL
DE CARRETERAS
Unidad de Carreteras del
Estado en Ourense
— 0 F | C 1 ©
SIREF. DESTINATARIO
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS,
N/REF. G-0U-2739
NRE.: REGAGE25600041328596 SERVIZO PROVINCIAL DE OURENSE
FECHA La reflejada en la firma digital SAENZDIEZ N2 1
ASUNTO  SOLICITUD INFORMACION, 32001 OURENSE

En respuesta al escrito de la Conselleria de Vivenda e Planificacion de Infraestruturas, de la Xunta de
Galicia, REGAGE25e0004 | 328596, solicitando informacion de posibles actuaciones previstas por el
MITMS en la interseccion de Camifio de Dentragdn con la rotonda sobre la N-525, a la altura del

P.K. 235+520, se comunica que esta ultima es de competencia municipal.

EL INGENIERO JEFE DE LA UNIDAD DE
CARRETERAS DEL ESTADO EN OURENSE

(firmado digitalmente)

Fdo.: Alvaro Rodriguez Aguiar

- Cadigo Seguro de Verificacion: MFOM0O2E406728528E298DE38E%4. Verificable en https://sede.transportes.gob.es

FIRMADO por: ALVARO XESUS RODRIGUEZ AGUIAR. A fecha: 15/07/2025 12:05 PMm

Total folios: 1 (1 de 1)

C/ Siez Diez, | - 2* planta

@ g n.'E! REQ ELECTRONICO: 32071 OURENSE
L “Eeriai rense@transportes.gob.es TEL: 988 37 07 58
% el RED DE CARRETERAS

ot ﬁ' DEL ESTADO
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Asinado por: LAMELA GIL, DAVID

Cargo: Xefe de Negociado |
Data e hora: 19/05/2025 12:30:28

Verificacién: https://sede xunta.galicve

CVE: zZIGbQtSUVbNY

ol
=%

[=

0|

XUNTA
DE GALICIA

Saida 904882 / RX 1038245

REXISTRO ELECTRONICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data 19/05/2025 13:01:39

UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S. A.

ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras

Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)

Clave: 0U/23/188.01

Concello: Ourense

INKOLAN: GA2402464

Ref. Catastral: 3470623NG9836N

A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién
da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacidn con instalaciéns da
sua titularidade ou explotacién. Esta Axencia solicita a modificacion das lifias
propiedade de “UFD DISTRIBUCION ELECTRICIDAD, S. A.”, para o que se fixara unha
visita a campo para realizar un estudo detallado das obras que sera necesario executar
e a valoracién do custo que suporia repofier as redes afectadas polas infraestruturas
que se estan a proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construciéon. Achégase unha
copia dos planos da zona de actuacidn aos que podera acceder a través do seguinte

enlace: https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74L glbiK22s5

Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia,
as obras que se detallan, promovidas pola administracién autonémica, e polo tanto,
incluidas todas as actuacidns necesarias para a sta execucion, asi como as realizadas nas
zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio
publico, constitlen actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a
licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacién
requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense
como necesarias para a execucion das obras as actuacidns derivadas da necesidade de

repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade.

Comunicolle que deberdn contestar nun prazo maximo de 20 dias e, de ser o caso,
acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a
reposicion das instalacions afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se
efectiien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no
encabezado.

Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con:
- Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrénica
David Lamela Gil
Xefe de Negociado |

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Edif. Administrativo de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 544 564

infraestruturas.cvpi@xunta.gal

Asinado por: LAMELA GIL, DAVID

Cargo: Xefe de Negociado |
Data e hora: 19/05/2025 12:30:29

CVE: WJuSraBjAg91
= Verificacién: https://sede xunta.galicve

DE GALICIA Saida 904872 / RX 1038234

REXISTRO ELECTRONICO
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Data 19/05/2025 13:01:20

TELEFONICA DE ESPARA, S.A.U.

ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras

Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)

Clave: 0U/23/188.01

Concello: Ourense

INKOLAN: GA2402464

Ref. Catastral: 3470623NG9836N

A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién
da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacién con instalaciéns da
sta titularidade ou explotacién. Esta Axencia solicita a modificacion das lifias
propiedade de “TELEFONICA DE ESPANA, S.A.U.", para o que se fixard unha visita a

campo para realizar un estudo detallado das obras que serd necesario executar e a
valoracidn do custo que suporia reporfier as redes afectadas polas infraestruturas que se
estdn a proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construcién. Achégase unha copia
dos planos da zona de actuacidén aos que poderd acceder a través do seguinte enlace:

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74L gJbiK22s5

Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia,
as obras que se detallan, promovidas pola administracién autonémica, e polo tanto,
incluidas todas as actuacidns necesarias para a sta execucion, asi como as realizadas nas
zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio
publico, constitlen actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a
licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacion
requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense
como necesarias para a execucidon das obras as actuacidns derivadas da necesidade de

repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade.

Comunicolle que deberdn contestar nun prazo maximo de 20 dias e, de ser o caso,
acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a
reposicion das instalacions afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se
efectien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no

encabezado.

Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con:
- Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrdnica

David Lamela Gil
Xefe de Negociado |

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS

Edif. Administrative de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela
Tfno.: 981 544 564

infraestruturas.cvpi@xunta.gal
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) CONSELLER{A DE VIVENDA CONSELLERIA DE VIVENDA
ies XUNTA E PLANIFICACION DE XUNTA E PLANIFICACION DE
8¢l DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS

SN Saida 904868 / RX 1038230 SaNTe. Saida 904862 / RX 1038223

REXISTRO ELECTRONICO REXISTRO ELECTRONICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA Data 19/05/2025 13:00:58 SANTIAGO DE COMPOSTELA Data 19/05/2025 13:00:41

CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A. ANGE ESPANA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U.
ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras
Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense) Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)

Clave: 0U/23/188.01 Clave: 0U/23/188.01
Concello: Ourense Concello: Ourense
INKOLAN: GA2402464 INKOLAN: GA2402464
Ref. Catastral: 3470623NG9836N Ref. Catastral: 3470623NG9836N
A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién
da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacién con instalaciéns da da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacién con instalaciéns da
sua titularidade ou explotacién. Esta Axencia solicita a modificacién das lifias sta titularidade ou explotacion. Esta Axencia solicita a modificacién das lifias
propiedade de “R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.”, para 0 que se propiedade de “ORANGE ESPANA COMUNICACIONES FLJAS, S.L.U.”, para o que se
fixard unha visita a campo para realizar un estudo detallado das obras que serad fixard unha visita a campo para realizar un estudo detallado das obras que serd
necesario executar e a valoracidon do custo que suporia repofier as redes afectadas polas necesario executar e a valoracidon do custo que suporia reporier as redes afectadas polas
infraestruturas que se estan a proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construcion. infraestruturas que se estan a proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construcién.
Achégase unha copia dos planos da zona de actuacion aos que poderd acceder a través Achégase unha copia dos planos da zona de actuacion aos que podera acceder a través
do seguinte enlace: https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74LgJbiK22s5 do seguinte enlace: https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74L gJbiK22s5
Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia, Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia,

as obras que se detallan, promovidas pola administracién autonémica, e polo tanto, as obras que se detallan, promovidas pola administracién autondémica, e polo tanto,

a Q o
z §- incluidas todas as actuacidns necesarias para a stia execucion, asi como as realizadas nas Z 3 incluidas todas as actuacidns necesarias para a stia execucion, asi como as realizadas nas
387 zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio o zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio
égg publico, constitlen actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a ggg publico, constitien actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a
25 licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacién 23 licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacion
.~ 2 s e . . . 2 - ) . . <
e E requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense e E requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense
{g’ég como necesarias para a execucion das obras as actuacidns derivadas da necesidade de §’-§: como necesarias para a execucidon das obras as actuacidns derivadas da necesidade de
c2e ~ . . . . . £88 o~ .. . . . .
288 repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade. 288 repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade.
Comunicolle que deberdn contestar nun prazo méaximo de 20 dias e, de ser o caso, Comunicolle que deberdn contestar nun prazo méximo de 20 dias e, de ser o caso,
acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a
reposicion das instalaciéns afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se reposicion das instalacions afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se
efectien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no efectien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no
encabezado. encabezado.
Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con: Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con:
- Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal - Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal
o o
2 Santiago de Compostela, na data da sinatura electrdnica 2 Santiago de Compostela, na data da sinatura electrdnica
E David Lamela Gil ) David Lamela Gil
2 Xefe de Negociado | 2 Xefe de Negociado |
i gd
o= LI
33 £
8= 3E
zE 35
5% AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS 2§ AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
we Edif. Administrative de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela we Edif. Administrative de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela
63 Tfno.: 981544 564 63 Tfno.: 981544 564
infraestruturas.cvpi@xunta.gal infraestruturas.cvpi@xunta.gal

=
I
|
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
BN XUNTA CONSELLER{A DE VIVENDA XUNTA CONSELLER{A DE VIVENDA
ey E PLANIFICACION DE E PLANIFICACION DE
W&l DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS DE GALICIA | INFRAESTRUTURAS
XUNTA - XUNTA °

DE GALICIA Saida 904858 / RX 1038218 b GALIBIA Saida 904856 / RX 1038216

REXISTRO ELECTRONICO REXISTRO ELECTRONICO

SANTIAGO DE COMPOSTELA Data 19/05/2025 13:00:23 SANTIAGO DE COMPOSTELA Data 19/05/2025 13:00:00

Asinado por: LAMELA GIL, DAVID

Cargo: Xefe de Negociado |
Data e hora: 19/05/2025 12:30:29

NEDGIA GALICIA, S.A.

ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras

Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)

Clave: 0U/23/188.01

Concello: Ourense

INKOLAN: GA2402464

Ref. Catastral: 3470623NG9836N

A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién
da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacidn con instalaciéns da

sua titularidade ou explotacién. Esta Axencia solicita a modificacion das lifias

propiedade de “NEDGIA GALICIA, S.A.", para o que se fixara unha visita a campo para
realizar un estudo detallado das obras que sera necesario executar e a valoracién do
custo que suporia repofier as redes afectadas polas infraestruturas que se estdn a
proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construcion. Achégase unha copia dos
planos da zona de actuacion aos que poderd acceder a través do seguinte enlace:

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74L gJbiK22s5

Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia,
as obras que se detallan, promovidas pola administracién autonémica, e polo tanto,
incluidas todas as actuacidns necesarias para a sta execucion, asi como as realizadas nas
zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio
publico, constitlen actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a
licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacién
requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense
como necesarias para a execucion das obras as actuacidns derivadas da necesidade de

repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade.

Comunicolle que deberdn contestar nun prazo maximo de 20 dias e, de ser o caso,
acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a
reposicion das instalacions afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se
efectiien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no
encabezado.

Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con:
- Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrénica
David Lamela Gil
Xefe de Negociado |

Asinado por: LAMELA GIL, DAVID

Cargo: Xefe de Negociado |
Data e hora: 19/05/2025 12:30:29

LYNTIA NETWORKS S.A.U.

ASUNTO: Solicitude de desvio de servizos afectados por obras

Obra: Novo vial de acceso ao Complexo Hospitalario Universitario de
Ourense (CHUO) dende a N-525 (Ourense)

Clave: 0U/23/188.01

Concello: Ourense

INKOLAN: GA2402464

Ref. Catastral: 3470623NG9836N

A Conselleria de Vivenda e Planificacién de Infraestruturas, estd a promover a execucién
da obra referenciada ao inicio, a cal coincide en parte da actuacién con instalaciéns da
sua titularidade ou explotacién. Esta Axencia solicita a modificacién das lifias
propiedade de “LYNTIA NETWORKS S.A.U.”, para o que se fixara unha visita a campo
para realizar un estudo detallado das obras que serd necesario executar e a valoracién
do custo que suporia repofier as redes afectadas polas infraestruturas que se estédn a
proxectar, co fin de incluilos no proxecto de construcion. Achégase unha copia dos
planos da zona de actuacién aos que poderd acceder a través do seguinte enlace:

https://amtegabox.xunta.gal/index.php/s/cYy74L gJbiK22s5

Asi mesmo inférmolle que, conforme ao artigo 27 da Lei 8/2013 de Estradas de Galicia,
as obras que se detallan, promovidas pola administracién autonémica, e polo tanto,
incluidas todas as actuacidns necesarias para a sta execucion, asi como as realizadas nas
zonas onde se sitlen os seus elementos funcionais, no resto da zona de dominio
publico, constitlen actuacions de interese xeral e, polo tanto, non estdn sometidas a
licenza ou a calquera outro acto de control preventivo municipal previsto na lexislacion
requladora das bases de réxime local. Aos efectos do previsto neste artigo, enténdense
como necesarias para a execucidon das obras as actuacidns derivadas da necesidade de

repofier os servizos afectados independentemente da sda titularidade.

Comunicolle que deberdn contestar nun prazo maximo de 20 dias e, de ser o caso,
acheguen copia do proxecto de modificacion coa valoracién dos traballos para a
reposicion das instalacions afectadas, co fin de que logo da nosa comprobacion, se
efectien as medidas axeitadas, indicando a obra e a clave do proxecto que se indica no
encabezado.

Para calquera dubida, consulta ou aclaracién pofierse en contacto con:
- Maria Luisa Lamelas Rodriguez: maria.luisa.lamelas.rodriguez@xunta.gal

Santiago de Compostela, na data da sinatura electrdnica
David Lamela Gil
Xefe de Negociado |

Verificacién: https://sede xunta.galicve
Verificacién: https://sede xunta.galicve

=1 ~
ug i
H g
Z z
8 AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS h AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUTURAS
g Edif. Administrativo de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela u Edif. Administrative de San Caetano, 5. 15781 Santiago de Compostela
B Tfno.: 981 544 564 B Tfno.: 981 544 564
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AXENCIA
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INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

APENDICE IV: COORD. SERVICIOS. DOCUMENTACION RECIBIDA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
ura Alambrica 2D] [SCU]
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

@ ufd @ ufd

Grupo Naturgy Grupo Naturgy

AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
Calle SAN CAETANO, S/N; - Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién o necesites adjuntar documentacion, puedes
15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA hacerlo en nuestra Plataforma Digital de Servicios, accediendo a tu area privada

= o (https://areaprivada.ufd.es) y buscando tu nmero de solicitud.
A CORUNA ESPANA 26/06/2025

iMuchas gracias por tu confianza!

Solicitud n®: EXP628225050161

Direccion: 32005, OURENSE, OURENSE El equipo de UFD

jHemos analizado tu solicitud! Aqui tienes el presupuesto

Hola,

Tras analizar tu solicitud de modificacion de la instalacién, te enviamos el presupuesto correspondiente a
los trabajos necesarios para realizarla. Lo encontraras en la siguiente pagina de este documento, en el
anexo.

Los trabajos, que haremos desde UFD en la red de distribucién en servicio, estan especificados en las
condiciones técnicas? que te hemos enviado en otra comunicacién aparte.

703.809, N.LF. A-63.222533

Ten en cuenta que...

5

La validez de este presupuesto es de seis meses desde la fecha de emisién de esta comunicacién. Si en
este plazo no has realizado el pago, consideraremos que has desistido de tu solicitud y supondra la
cancelacién del expediente.

Recuerda...

La ejecucién de la obra esta supeditada a que nos entregues los permisos indicados en el plano adjunto
cuando la obra a realizar afecte a Terceros. El formato de los permisos podras descargartelo en nuestra

web (www.ufd.es).

Tras haber obtenido las licencias y permisos necesarios, comenzaremos a realizar los trabajos
especificados en este presupuesto.

Para poder continuar con tu solicitud, es necesario que realices el pago del importe indicado. En caso
contrario, consideraremos que desistes de tu solicitud y la daremos por cancelada.

Puedes pagar con tarjeta desde tu area privada (https://areaprivada.ufd.es), buscando tu ndmero de
solicitud en la opcién “Mi conexién a la red”, o bien por transferencia o ingreso en la cuenta de CaixaBank
ES12-2100-8740-5102-0016-7144 indicando como concepto el nimero de solicitud.

Cuando recibamos el ingreso, emitiremos la factura a nombre del titular de pago que nos facilitaste en el
alta del expediente. Si estos datos de facturacién no son correctos, puedes modificarlos antes de efectuar
el pago dentro de la solicitud, en tu area privada (https://areaprivada.ufd.es).

UFD Distribucién Electricidad, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 39.314, Folio 31, Hoja M-!

NOTA: Esta comunicacién anula y sustituye cualquier otra recibida anteriormente.
! Segiin la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).

Haz tus gestiones en nuestra area privada digital. jTe beneficiaras de mejores prestaciones!

9 RN = S

Consulta tu Autoriza a un gestor o Solicita una nueva Solicita una nueva Tramita una consulta,
consumo eléctrico  a unasesor energético  conexion a nuestrared conexién de generacién  solicitud o reclamacién
0 autoconsumo

070312E108E/25177/1
070312E108E/25177/2

Registrate ahora en nuestra web www.ufd.es

UFD Distribucién Electricidad, SA.
Avenida de América, 38

28028 Madrid (Espafia)
www.ufdes
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AX ENC'A NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUQO) DENDE A N-525 (OURENSE) - 0OU/23/188.01
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A B D E F G H
1 b HUSO: 29
\ 2 ETRSE7
2
N
h —Solape plano
= LMTS BEAS10 POLYORIN 10
RHZ1-240
3 S o
PR . -
Y by
o X
Y POt W e
' p = ,
| ' e 7
45 ‘\ A == RV, 95 {32C499 5-5)
« !
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i ® ( !
p . f [
¥
2 = '\ ‘
RV 95 (320499 5-5)
o 3 ¥ N\
o RV 95 (32C499 5-4] .\
=1 E' |t S imemEil S s \
== AT . .
o NOTA: !
K% “ Condicionado a la obtencidn de permisos W w7 ¥
L 'l | \ particulares por parte del solicitante. NV 3 Tipo de Permiso Parcela afectada Superficie
i e !
hla | RV 150 (32C499 5-2] Permiso susthusis 10 i
5 tensar '\ e A\ Permiso sustitusién apoyo Camino Dentragon, s/n® 1m?*
RV 1601320899 5-1] Permi 0 it
) \
= \
_atensar o~
2%\
\ 28
24
“n /
k!
=
Abeviature Significadd ‘ u fd RETRANQUEQ RETS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE 0 FONSILLON - A FARIA
CT Centro de Transformacidn G N
CS Centro de Seccionamiento \ rupo Naturgy
g|_cerp Caja General de Proteccidn | ESALES; 3 EECHA:; 150062025
= C.P.M Caja de Proteccidn y Medida \ 11000 PUNTO DE CONEXION EXP. 626225050161
a P.C Punto de Conexidén ‘ PLAND 111 ENCARGO:
A | B D E F | G H
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A B & D E F | G | H
r ] T §
\ Solape plano
LMTS BBAB10 POLYORIN 10
RHZ1-240
1
o Lad .
.~ 0
— ’
\
! '
! !
£ 4 :
; \
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s E. RV 95 (320499 58]
; » oo 1\ ¢
2 flf -y
s i
D :||
3 X et @
¢ HV-250/9 con farala | RV 150 (32699 5-2]
. RZ 50 Soltar y retensar = P
\ RZ 2x165oltar y retensar k
g HV-630-9 : = \
\ , RV 150132C499 5-1]'
- \ o ==
- )
G
RZ 25 Soltar y retensar ‘-;'.g
22
S
T
-
4 =5, 4
NOTA: b2
Condicionado a |a obtencidn de permisos
particulares por parte del solicitante.
5 ‘ 5
Tipo de Permiso Parcela sfectada Superficie
Permiso 130 1m?
& Permiso sustitucién apoyo Camino Dentragon, &/n°® 1m?*
— Permiso anes201 0 1m? —
~ S ® ufd :
Are et RS RETRANQUEQ RETS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE 0 FONSILLON - A FARIXA
CT Centro de Transformacidn . G N
cS Centro de Seccionamiento h \ rupo aturgy
2 CG.P Caja General de Proteccidn N\ ¥ ESCALAS, 3 FECHA: 16/06/2025
= C.P.M Caja de Proteccidn y Medida ) N 11000 PUNTO DE CONEXION EXP. 626225050161
=) PC Punto de Conexién X N FLANO 1/1 ENCARGO:
A B c D E F | G H
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

® ufd ® ufd

Grupo Naturgy Grupo Naturgy
26/06/2025 Unidacle's Cantidad |Descripcién Precio
constructivas|
Solicitud n®: EXP628225050161 CSB53 ik ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN CALZADA CON 2.216,57
Direccién: 32005, OURENSE, OURENSE LINEA EXISTENTE
CsDo7 19 M. LINEA SUBTERRANEA O P.AS. BT (F+N) CON 2 CABLES XZ1 123,20

0,6/1 KV 50 MM2 AL

Prasupussts detelisds (Anwes 1) csD15 692 |M.LINEA SUBTERRANEA o0 P.A.S. BT (3F+N) CON 4 CABLES 21.874,12

XZ10,6/1 KV 1x240 MM2 AL

Trabajos de actuacién sobre la red de distribucion existente en servicio, = =
necesarios para la modificacién de la instalacién: csD16 147  |M.LINEA SUBTERRANEA BT (3F+N) CON 4 CABLES XZ1 0,6/1 4.646,67
KV 1x240 MM2 AL CIRCUITO ADICIONAL EN OBRA

CSEO02 18 TERMINAL RED BT AEREA O SUBTERRANEA 277,91
TOTAL POR TRABAJOS DE REFUERZO: 51.506,98 Euros

o CSEO5 38 DERIVACION RED BT SUBTERRANEA 2.129,95
; Presupuesto de la Obra de Refuerzo 51.506,98 Euros
R CSGO04 4 PUESTA A TIERRA DE NEUTRO COMPLETA EN CGP O CPM 672,75
< S I R DR N SR DSA03 1928 |M.DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO 0,6/1 KV 3.242,90
:
g Detalle del presupuesto:
8 Totales
b4
§ Unti:dadte.s Cantidad |Descripcién Precio Proyectos 539,00 Euros
g CoNs e Tramites 0,00 Euros
s DSA04 1107 [M.DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO. MT UNIPOLAR CON 3.158,94 Permisos 3.865,24 Euros
3 AISLAMIENTO SECO Material y Mano de Obra 47.102,74 Euros
% AAC12 4 SOLTAR GANCHO SUSPENSION O AMARRE LINEA TENSADA 85,47
] RZ, RETENSAR Y VOLVER A ENGANCHAR T e
8 ASA16 4 DESCONEXION/RECONEXION LINEA MONOFASICA DE BT EN 45,66 Ten en cuenta que...
3 CGPOCPM
& Los trabajos detallados en este apartado seran realizados por UFD, segtin esta previsto en la
E: CADO4 3 POSTE HORMIGON HV- 630-R-9 2.838,74 legislacién vigente?,
2 CAKOS 4 CONJUNTO AMARRE RED AEREA TENSADA BT EN APOYO, 12027 ; - " ’ <
3 Para poder continuar con tu solicitud, es necesario que realices el pago. Puedes pagar con tarjetac a
& PALOMILLA O POSTELETE A : A v : . 5
- través de Bizum desde tu area privada (https://areaprivada.ufd.es) , buscando tu nimero de solicitud
z CANO9 12 DERIVACION RED BT AEREA 199,06 en la opcién “Mi conexién a la red”. También podras pagar, sin necesidad de entrar en tu area privada, a
g través de la siguiente pasarela de pago https://www.ufd.es/conexiones-a-la-red/pasarela-de-pago/,
= DAAOS 182 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU MONOFASICO O 133,01 o bien por transferencia o ingreso en la cuenta de CaixaBank
{é TRIFASICO HASTA 16 MM2 ES12-2100-8740-5102-0016-7144 indicando como concepto el nimero de solicitud
t EXP628225050161.
E DAAO6 217 M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU TRIFASICO MAYOR 505,96
g DE 16 MM2 Cuando recibamos el ingreso, jnos pondremos manos a la obra! Comenzaremos a realizar los trabajos
g especificados en este presupuesto y emitiremos la factura a nombre de AXENCIA GALEGA DE
g i 4 GESHEIARPEETE RERRIGON (NUILIEAaLE 5219 INFRAESTRUCTURAS. Si estos datos de facturacién no son correctos, puedes modificarlos dentro de
a DABOS 5 DESMONTAJE APOYO MADERA INUTILIZABLE 91917 la solicitud, en tu area privada (https://areaprivada.ufd.es).
=1

DACO2 7 M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE CEPA DE APOYO RETIRADO 974,48 Recuerda...

CAKO1 3 PROTECCION P.A.S. O ACOMETIDA BT CON CABLES 150-240 718,06 Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién, puedes hacerlo en nuestra Plataforma

MM2 Digital de Servicios, accediendo a tu area privada (https://areaprivada.ufd.es) y buscando tu nimero
CAN10 4 |EMPALME RED BT AEREA O SUBTERRANEA 118,09 e
CSB50 2 |ARQUETA 2 TAPAS DE FUNDICION EN ACERA CON LINEA 1.949,57 Ll i
EXISTENTE
El equipo de UFD

070312E103E/25177/1
070312E103E/25177/2

1 Segin la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).

UFD Distribucién Electricidad, SA.
Avenida de América, 38

28028 Madrid (Espafa)
www.ufdes
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

& ufrd @ ufd

Grupo Naturgy Grupo Naturgy
26/06/2025
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
Calle SAN CAETANO, S/N; - Solicitud n°: EXP628225050161
A CORUNA ESPANA
elneun Pliego de condiciones técnicas (Anexo I):
Solicitud n°: EXP628225050161 i i o iz % Sei
Dci’r::c:?m? 32005. OURENSE. OURENSE Trabajos de actuacion sobre la red de distribucion existente en servicio,
Potencia solicitada: 0,00 kW necesarios para la modificacion de la instalacién:
jHemos analizado tu solicitud! Aqui tienes las condiciones técnicas * Desmontaje de lineas subterraneas.
b HRls, @ * Adecuacion y reforma de lineas aéreas.
§ Tras analizar tu solicitud de modificacién de la instalacién, te enviamos las condiciones técnicas de los g
© trabajos necesarios para poder realizarla. Los trabajos los haremos desde UFD en la red de distribucién en & = Adecuacién y reforma de lineas subterraneas.
u servicio y, por este motivo, te hemos enviado aparte el presupuesto econémico correspondiente. u
= =
g Ten en cuenta que g * Construccién de lineas aéreas.
é_ La validez de esta comunicacién es de seis meses* desde su fecha de emisién. Para poder continuar con tu é_ * Desmontaje de lineas aéreas.
= solicitud, es necesario que antes de seis meses realices el pago del importe indicado en el presupuesto =
il econémico que te hemos enviado aparte. En caso contrario, consideraremos que desistes de su solicitud y 2 o5 " 5
3 la daremos por cancelada. 5 * Construccién de lineas subterréneas.
2 Y recuerda... 2 G
5 k5 el Cantidad Descripcién
< Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién, puedes hacerlo en nuestra Plataforma Digital de 5 constructivas
§ Servicios, accediendo a tu drea privada (https://areaprivada.ufd.es) y buscando tu nimero de solicitud. § CSAll 5 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,20X0,80M)
g iMuchas gracias por tu confianza! : CSA12 7 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,20X1,00M)
S El de UFD i
£ e g CSA13 12 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,30X0,80M)
4 4
g E CSAle 1023 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,00M)
3 2 CSA17 296 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,20M)
‘é g CSB10 12 M. CANALIZACION CON 1 TUBO P. RCJO DE 160 MM. EN TIERRA O
g g ARENA
§ E CSB11 90 M. CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA
7 8 O ARENA
o [a]
g g
=1 =1
S — - : s . CSB12 1157 M. CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM. EN TIERRA
IOTA: Esta comunicacién anula y sustituye cualquier otra recibida anteriormente. O ARENA
1 Segun la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).
Haz tus gestiones en nuestra area privada digital. jTe beneficiaras de mejores prestaciones! CsBl16 72 M. CRUCE CALZADA CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160 MM.
HORMIGONADOS
0 . it [
E E % § CSB49 10 ARQUETA 2 TAPAS DE FUNDICION EN ACERA SIN LINEA
& Consulta tu Autoriza a un gestor o Solicita una nueva Solicita una nueva Tramita una consulta, & EXISTENTE
‘éJ consumo eléctrico  a un asesor energético  conexibnanuestrared conexion de generacion solicitud o reclamacion g
i 0 autoconsumo i
g Registrate ahora en nuestra web www.ufd.es 8 o
S S Segun la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).
UFD Distribucién Electricidad, S.A. UFD Distribucién Electricidad, S.A.
Avenida de América, 38 Avenida de América, 38
“Zvii?v%irge;dsrld (Espaia) i%?jir;aed:nd (Espana)
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

® ufd

Grupo Naturgy
Unidades . o
SoTstritivas Cantidad Descripcidén

CsSB54 8 ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN CALZADA SIN LINEA
EXISTENTE

CSB67 16 M. CANALIZACION CON 1 TUBO DP ROJO CURVABLE DE 160 MM.
EN TIERRA O ARENA

CSB69 6 M. CANALIZACION CON 4 TUBOS DP ROJOS CURVABLES DE 160
MM. EN TIERRA O ARENA

CSC06 12 M2 ROTURA Y REPOSICION CALZADA: HORMIGON O HORMIGON
ASFALTICO EN CALIENTE

€sell 12 COMPLEMENTO: M2 ROTURA Y REPOSICION CALZADA: FIRME
HORMIGON RC-200 DE 15 CM

Ten en cuenta que...

Segln establece la legislacién vigente?, los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de entronque
y conexién, los realizaremos desde UFD.

070312E101E/25177/2
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A B & | D | E F c | H
X
HUSO: 29
1 ETRS89
2
b
e

RHZ1-240

LMTS BBA810 POLVORIN 10

Solape plano

Solape plano

LMTS SIN'SERVICIO ADESMONTAR

B
RV.95 [32C699 S-5)

HV-400/11 Desmontar

RBTS SIN SERVICIO A DESMONTAR

RZ 50 (32C699 S-6)

NOTA:

kimité Zona Policia

; E:r:?clill:::‘sh:):rl:::tteez:losr;ﬁ:ir:r:::_lSDS INSTALACIONES PROYECTADAS INSTALACIONES EXISTENTES. .
Ldla 1] { RV 150 [32C699 S-2] BT st s ST E*fsten'e
5 [tensar \ TRAMO| LONG. | T.RED TIPO CONDUCTOR @ Pastadrecsubtarrariss T Exfm"'e : des,m'ftar -
- Puesta a Tierra =—f—— } ——f= LMTAExistente adejar sin servicio
A-B | 369m R DESMONTAJE RHV B Punto de acceso a la red e W76 Existente
c-D | 242m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 95 ™ CP.M.6C.GP RO RO —
EF | 16m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANED RV 95 me—Acometids a.C.0.5: ———}———— LMTS Existente a dejar sin servicio
6H | 187m | R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 95 W Caja de distribucién ————————— RBTA Tensada existente
H-l 5m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 2x50 ~M—M—W—W—¥K RBTA Tensada a desmontar
—puensar H-J | 15m R DESMONTAJE RZ 3x50Alm gAg:l);:I; NT b — RBTAPosadaaxistante
B-K | 73m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEQ RV 2x50 B Hormigén MT =8 = %=t =3 = RBTA Posada a desmontar
L-M | 52m R DESMONTAJE RZ 3x50Alm M Hormigén BT = =—— = RBTSExistente
M-N 90m R DESMONTAJE RZ 2x25AL . Madera == == =i~ RBTS Existente a desmontar
op m P eSO AIE T35 == == ~—— RBTS Existente a dejar sin servicio
P-a | 18m R DESMONTAJE RZ 2x25A1 fa TI TECHORED
6 P-R 16m R DESMONTAJE RZ 2x25AL ‘ ufd AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ)
RETRANQUEO RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE O FONSILLON - A FARIXA INGENIERO TECNICO INDUSTRIA
sT | 32m R DESMONTAJE RZ 2x25Al COLEGIADO COETICOR N0 238
u-v | 28m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 240 Grupo Naturgy
2 vw | 21m R DESMONTAJE RZ 2x25Al ESCALAS: . FECHA: 16/06/2025
i vX | 77m R DESMONTAJE RZ 3x50Alm i MANIGBRAS ELECTRICAS EXP.: 628225050161
= Y-z | 5m R DESMONTAJE RZ 2x25Al PLANO 1/1 ENCARGO: 6282250501612001
A B c [ D [ E I F I G I H
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
IN FRAESTRUTU RAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A | B (6 D | E | F | | H
T “w
\ Solape plano
LMTS BBA810 POLVORIN 10
RHZ1-240
1 HUSO: 29
ETRS89
<7
20
‘&,‘\z,‘,\ RZ 25
2o
) g
Desmontar P.M. HV=250/9
T )
.~ B
2 " N 1
2 7 //f S o
RZ 2x16 S AT U |
Q :‘&9 Uy \ i |
P.M. Desmontar > ‘E‘I |
RV 95 (32C699 S-5]
| g
© RV 95 (32C699 S-6)
2 § BV 70 \PZUOTY 5-8]
[
o
)
(=]
v
3
RZ 50 Soltar v ret HV-250/9 con fargla \ RV 150 [32C499 5-2)
oltar y retensar =
RZ 2x1éSoltar y retensar
N P.M. Desmontar
: RZ 25 Soltar y retensar
4 \
, NOTA:
28 Condicionado a la obtencién de permisos
N particulares por parte del solicitante.
RV 240 X INSTALACIONES PROYECTADAS
= Ss— . N INSTALACICNES EXISTENTES:
4 -~— l Lineas:
Cra, = e LMTA Existente
Con TINZE%.’? ! RY 240 U I CT Existente )
Salida 8 E — R S EONDOCTOR @ Paso aéreo-subterraneo e = === | MTA Existente a desmontar
8 - ) 5 R SEEMONTAIE R - Puestaa Tierra =—f—— } == LMTA Existente a dejar sin servicio
v A -| m @& Punto de acceso a la red — | MTS Existente
b ( c-D | 242m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 95 ™ CPM.6CGP PPOTRTO SO O —
Desmontar HV-250/11 E-F | 16m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 95 ==— Acometida a C.G.P. = LMTS Existente a dejar sin servicio
6H | 157m | R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 95 W cCaja de distribucién ——————— RBTATensada existente
Desmontar HV-630/9 H-l 5m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEQ RV 2x50 ———¥—W—x RBTA Tensada a desmontar
— H-J | 15m R DESMONTAJE RZ 3x50Alm IZASZK:'; - — == —— == — RBTA Posada existente
B-K 73m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO RV 2x50 B Hormigén MT =t = %t—¢= =3 =% RBTA Posada a desmontar
LM | 52m R DESMONTA.JE RZ 3x50Alm M Hormigén BT — —— -~ RBTSExstente
M-N 90m R DESMONTAJE RZ 2x25AL © Madera == =¥= =¥= RBTS Existente a desmontar
o s . eSO AIE R Saail == == == RBTS Existente a dejar sin servicio
- m m
P-Q | 18m R DESMONTAJE RZ 2x25AL [/ Tl TECNORED R
6 P-R 16m R DESMONTAJE RZ 2x25AL ‘ ufd AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQ#EZ
RETRANQUEO RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE G FONSILLON - A FARIXA INGENIERO TECNICO INDUSTR
S-T 32m R DESMONTAJE RZ 2x25Al COLEGIADO COETICOR N° 2,233
UV | 28m R DESMONTAJE CABLE SUBTERRANED RV 240 Grupo Naturgy &
2 VW [ 21m R DESMONTAJE RZ 2x25AL ESCALAS: . FECHA: 16/06/2025
iy VX | 77m R DESMONTAJE RZ 3x50Alm 1108 MANIOBRAS ELECTRICAS EXP.: 628225050161
o Yz | s5m R DESMONTAJE RZ 2x25AL PLANG 1/1 ENCARGO: 1612001
A I B c D [ E | F I G I H
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A | B ¢ D | E F | 6 | H
COORDENADAS_UTM HUSO:29
1 X Y ETRS89 !
1 593360 46864613
2 593150 14686365
3 593155 4686313
4 593145 4686389
5 592955 14686237
4 592974 14686253
7 592996 4686290
2 2
/
A
e
Q\ Az
-
_K Solape plano |
| LMTS BBA810 POLVORIN 10 & RV 95
S
RHZ1-240 Af\?@h
ST
&>
g
=l
\ ; —
. ' o . o L.
y — AN Ny = T S BNl < - 3
"""T"""'"lnnnnnnnmnr",' | gﬂ il e ,JMM“,“,. — [ e
g 3] P -
,’——~ N T e
7 \ T
/ -
A e
L \ == = N
| ' : == - \\\ g RZ 50 (32499 5-6) v —
\ = ' \_ RV.95(32C699 S-5) i ) ﬂllm]ﬂ
\ < AC
7’
e/ | \
: el 0\
A
7 | Limité Zona Policia A\
“H ‘ A\t 4
|+ H1:
| Rves (32C699 S<5) q]:
i
| "
/
/
o ! | !
c E] ’
© | RV 95 (32C699 S-6] ';'
—] o -
- i } ! ;
=S fll s NOTA: H
L(/)) ." Condicionado a la obtencién de permisos INSTALACIONES PROYECTADAS INSTALACIONES EXISTENTES:
'I particulares por parte del solicitante. Lineas * \fhews
! e w— e RBTS Proyectada — - — | MTA Existente
dia I RV 150 [32C699 5-2) ye B CT Existente - !
5 . \ Otros @ Paso abreo-subterraneo =44 = =gt | MTA Existente a desmontar
tensar 0y Derivacién BT A~ Puesta a Tierra —+— t — LMTAExistente adejar sin servicio 5
CP.M.6C.B.P. ainstalar por el peticionario Punto de acceso a la red LMTS Existents
d  Puesta a Tierra N C.P.M.6CEP LMTS Exi: a
TRAMO| LONG. | T.RED TIPO CONDUCTOR ~=— Acometida a C.G.P. - " i y .
é } = LMTS d
co |29m | R X210,6/1 KV 4x(1%240) Al W Duaionsabimranes BT B caja de distribucion _ e
. & Empalme BT —  RBTA Tensada existente
M-F | 8m R X210,6/1 KV 4x(1+240) Al Apoyos ~4——p——K RBTA Tensada a desmontar
—ptensar 6B | 147m | R X210,6/1 KV 4x(1*240) AL CONDUCTOR ADICIONAL L Apoyos: = == = = = RBTA Posada existente —
B Apoyo Hormigén BT & Celosia MT
AB-J 4m R XZ10,6/1 KV 4x(1*240) Al B Hormigén MT =5t = §g=pt= =3¢ = RBTA Po-sada a desmontar
AC-AD | 151m R X210,6/1 KV 4x(1%240) Al W Hormigén BT — —— — RETSEdstents
AD-AE| 2m R XZ10,6/1 KV 2X(1750] AL © Madera il i ::I: :""“e“‘e d :“’“"“‘ar
st e i SRl
L-AF | 130m R X210,6/1 KV 4x(1+240) Al == 5 o B
AF-R | 1m R XZ10,6/1 KV 2X(1*50] AL [/
6 AG-M | 52m R X210,6/1 KV 4x(1%240) Al ‘ ufd AUTOR: ANTGNIO J. SABIN VAZGlEZ 6
RETRANQUEO RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE O FONSILLON - A FARIXA INGENIERO TECNICO INCUSTR
AH-Al | 26m R XZ10,6/1 KV 4x(1%240) Al COLEGIADO COETICOR Ne 2.2 %&
AN-AL | 1m R XZ10,6/1 KV 2X(1*50] AL Grupo Naturgy %
@ UX | 77m R X210,6/1 KV 4x(1%240) Al ESCALSS . FECHA: 14/06/2025
& u-AK | 3m R X210,6/1 KV 2X(1*50] AL TR MANIOBRAS ELECTRICAS BXP.: 628225050161
= AL-AM| 2m R XZ10,6/1 KV 2X(1#50] AL PLANO 1/1 ENCARGO: 1612001
A [ B c I D [ E F I G [ H
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
IN FRAESTRUTU RAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A | B c D E l F | | H
T ‘““W\ \
\ Solape plano
| LMTS BBA810 POLVORIN 10
RHZ1-240
COORDENADAS_UTM g
1 X Y = ETRS89
1 593360 4686413 0o
2 593150 4686365 20 RZ25
3 593155 4686313 %29
4 593145 4686389 W S
5 592955 4686237 s
L3 592974 4686253 < Al
7 592996 4686290 !
Hv=250/9 '\
\ RZ 25 Soltar y retensar,
~
2 7 5
’
P
”
-
-
RV 95 (32C699 S-5]
- o
=
@ RV 95 (32C699 S-6)
a T T 1 -
@
Q
=
=}
N
3
S HV-250/9 con farola \ RV 150 (32C499 S-2]
oltar y retensar ™
~__RZ 2x16Soltar y retensar
HV-630-9
RV 150(32C699 S-1)
23}
D
RZ 25 Soltar ensar 0, =
22
b7
b
-
-
‘ b
NOTA: ©
Condicionado a la obtencion de permisos
N particulares por parte del solicitante.
—] HV-250/9 con farola
RV 50
RV 240 X
INSTALACIONES PROYECTADAS
_— N N\ AK 2 INSTALACIONES EXISTENTES:
" C?\ 5,7 Lineas Lineas:
32 RV 240 e — w— RBTS Proyectada = m— | MTA Existente
CONTINERR?T I CT Existente )
Saliggg & Otros @ Paso aéreo-subterraneo =—#— = —d— [ MTAExistente a desmontar
5 E ®  Derivacion BT u}- Puesta a Tierra =fm § =——f= | MTA Existente adejar sin servicio
= CP.M.6C.G.P.ainstalar por el peticionario Punto de acceso a la red — | MTS Existente
al-  Puesta a Tierra o CPM.6CGP =H—d—t— _MTS Existente a desmontar
TIPO CONDUCTOR " ~=— Acometida a C.G.P. LMTS Bxd deiarsi -
” @  Paso aéreo-subterraneo BT B Caja de distribucion e s e istente a dejar sin servicio
c0 | 219m [ R X210,6/1 KV 4x(1+240) Al S, 1ERED j e BTATensadaexstente
M-F | 8m R XZ10,6/1 KV 4x(1*240) Al Apoyos Paees =Y RBTA Tensada a desmontar
- G-AB | 147m R XZ10,6/1 KV 4x(1*240) AL CONDUCTOR ADICIONAL @ Apoyo Horrmigén BT Celyo e MT = = = = = RBTA Posada existente
X osia
AB-J 4m R X210,6/1 KV 4x(1*240) Al B Hormigén MT = = %t=—=4¢= =3¢ =K RBTA Posada a desmontar
ac-AD| 151m [ R X210,6/1 KV 4x(17240) Al W Hormigén BT — —— — RBTS Bxistente
AD-AE| 2m R XZ10,6/1 KV 2X(1*50] AL Madera - - 2:12 ?sten!e a :esmontar
RS - "~
LAF | 130m | R X210,6/1 KV 4x(1+240) AL B i s e
AF-R | 1m R XZ10,6/1 KV 2X(1*50] AL &
6 AG-M | 52m R XZ10,6/1 KV 4x(1%240) Al ‘ ufd AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZO#EZ
Al 26m R X210.8/1 KY 2xl 17240) AL RETRANQUEQ RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE O FONSILLON - A FARIXA gg;i:mg Ticg{gg ST &,}
e i L c Ne 2.
Al [ 1m R X210,6/1 KV 2X(1750] AL Grupo Naturgy =]
2 U-X 77m R XZ10,6/1 KV 4x(1*240) Al ESCAUS iy FECHA: 16/06/2028
o U-AK | 3m R XZ10,6/1 KV 2X(1750] AL L MANIDBRAS ELECTRICAS EXP.: 628225050161
(=) AL-AM 2m R XZ10,6/1 KV 2X(1*50) AL PLANO 1/1 ENCARGO: 6282250501612001
A [ B ¢ I D E I F I I H
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NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

//

Solape plano

HUs0:29
ETRS89

2 2
28
\ X
Y | w 14
., i
— ’ ~ \'i L ==l e
7
1 - =
| K
rofundidad arquet;
\ , g
(4
s il R
. ~ ol 3
/ s A } TRAMO| LONG, | T.RED | CANALIZACION | HORMIGONADO REPOSICION Wmit€ Zona Phlicia
/ “ “ | A-B [ 115m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
/ i B-C | 32m 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION
| c-D [ 72m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
ol D-E | 28m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
- ‘: | F-6 | 8m R 0,3x0,8 1T NO SIN REPOSICION
% s [ c-l 4m R 0,3x0,8 1T NO SIN REPOSICION
a f \ JK | 3m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
(]
o .: ,—‘ KL | 14m R 0,4x1,2 [3+R)T sl SIN REPOSICION
Y
= : / LM [ 121m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
4 il : M-N | 10m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION 4
FOORDENADAR.UTH N-O | 3m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
s ¥ 0P | 118m | R 0,6x1 4T NO SIN REPOSICION
1 593360 4686413 o6 | zm " 0208 1T NG T NOTA:
4 593145 4686389 AR 3Im R 0.2x0.8 1T NO SIN REPOSICION Co:tt'ilcionadc ala o:ttegclon ;i.efertmisos
articulares por parte del solicitante.
5 £92955 4686237 R-s | 12m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION i parP
] : ::j:;: ::2::‘: ST | 93m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION -
o TU [ 5m R 0,4x1,2 (3+RIT sl SIN REPOSICION
9 593235 4686382 [R5
= u-v [ 192m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
10 593270 4686391 o
[ W-X [ 23m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
- e sehoe 2% xy | ¢ R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION
12 593433 4686390 % 8 m g ; e
& T T - Y-z | 74m R u.“x1 a NO SIN REPOSICION
5 m s PR :) z-pm | 91m R 4X NO SIN REPOSICION 5
5 r— 3ER1 o AA-AB| 3m R 0,4x1,2 (3+RIT NO SIN REPOSICION
% 593475 25002 AB-AC| 4m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION INSTALACIONES:
17 593153 4686359 AC-AD| 90m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION PAR proyectado BT Resid
18 593121 4686344 AD-AE | 56m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION PAR proyectado BT ACERA
PP 593152 A6B635% Z-AF | 4m R 0,4x1,2 (3+RIT NO SIN REPOSICION PAR proyectado BTCALZADA
— % TR PP, AFAS| 2m | R 0.4x1,2 (3:RIT NO SIN REPOSICION £AR proyectado MT ACERA —
A6-AH| 3m | R 0,4x1,2 3+RIT NO SIN REPOSICION PARProyactada il CALZADA
21 593128 4686328 — Punto de acceso a la red existente
22 592997 4686271 AG-Al [ 26m R 0.4x1 (1+RIT NO HORMIGON ASFALTICG-FIRME 15CM Canalizacién axi
23 592975 4686252 Al-AJ im R 0,2x11T No HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM Canalizacién proy
26 592956 4686235 AC-AL | 23m R 0,4x1 (1+R)T NO SIN REPOSICION = Cala proyectada
25 592973 4686218 AL-AK [ 20m R 0,4x1 (1+RIT NO SIN REPOSICION
6 26 593074 4686343 AL-AM| 1m R 0,2x11T NO SIN REPOSICION ‘ ufd AUTOR: ANTONIO J. SABIN VAZQWIEZ 6
RETRANQUEO RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE 0 FONSILLON - A FARIXA INGENIERO TECNICO INDUSTRIA
27 593069 4686361 AD-AN| 21m R 0,4x1 (1+RIT NO SIN REPOSICION COLEGIADO COETICOR N° 2.2
2 593213 4686407 AO-AP| 2m R 0,231 1T NO SIN REPOSICION Grupo Naturgy %l
o 29 593202 4686405 AE-AQ| 3m R 0,2x11T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM ESGALAS; FECHA: 16/04/2025
£ 30 593072 4686319 AR-AS | 18m R 0,4x1,2 (3+R)T S| SIN REPOSICION LI OBRA CIVIL EXP.: 628225050161
= 31 593069 4686324 AS-AT | 34m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION PLANO1/1 ENCARGO: 1612001
A [ B e I D | E F I G I H
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A | B | 6 D E F 6 | H
TRAMO| LONG. | TRED | CANALIZACION | HORMIGONADO REPOSICION
AB | 115m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
B-C | 32m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION
c-D | 72m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
D-E | 28m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
1LFe | &m R 0,3x0,8 1T NO SIN REPOSICION HUS0: 29 1
cl | 4m R 0,3x0,81T NO SIN REPOSICION AL
K | 3m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
K-L | 14m R 0,4x1,2 (3+RIT sl SIN REPOSICION \ Solape plano
LM | 121m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION |
M-N [ 10m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION
I No | 3m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION A" -
0-P | 118m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION
00 | 2m R 0,2x0,8 1T NO SIN REPOSICION 8
AR | 3m R 0,2x0,8 1T NO SIN REPOSICION \ X AL
RS | 12m R 0,4x1,2 (3+RIT sl SIN REPOSICION Y w14 ‘____,——":'_- .-
s-T | 93m R 0,6x1 4T NO SIN REPOSICION i e
2] Tu | 5m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION 52 - Y = “E--12
u-v | 192m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION AAJ Al ’ ‘\ k et o
WX | 28m R 0,6x1 4T NO SIN REPOSICION 20 ! o =
XY [ om R 0,6x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION roflpn ad arquet ! \ =
Y-Z | 74m R 0,4x1 4T NO SIN REPOSICION \ A g
Z-AA | 91m R 0,6x1 4T NO SIN REPOSICION ~ e 4
—1m-AB| 3m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION N R | —
AB-AC| 4m R 0,4x1,2 (3+R)T sl SIN REPOSICION 8
AC-AD | 90m R 0,4x1,2 (3+RIT NO SIN REPOSICION S \\ A q
AD-AE | 56m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION “ [
Z-AF | 4m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION
AF-AG | 2m R 0,4x1,2 (3+RIT NO SIN REPOSICION ' [
3[acan| 3m R 0,4x1,2 (3+R)T NO SIN REPOSICION H J 3
AG-Al | 26m R 0,4x1 (1+RIT NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM % : {
AAJ [ 1m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM B Hl
AC-AL | 23m R 0,4x1 (1+RIT NO SIN REPOSICION o Him
AL-AK | 20m R 0,4x1 (1+R)T NO SIN REPOSICION L R
AL-AM| 1m R 0,2x1 17 NO SIN REPOSICION A : / |
AD-AN| 21m R 0,4x1 (1+R)T NO SIN REPOSICION H {
A0-AP [ 2m R 0,2x1 1T NO SIN REPOSICION \ i ‘\
AE-AQ| 3m R 0,2x1 1T NO HORMIGON ASFALTICO-FIRME 15CM ’
AR-AS [ 18m R 0,4x1,2 (3+RIT sl SIN REPOSICION
AS-AT [ 34m R 0,4x1,2 (3+RIT NO SIN REPOSICION
4 l COORDENADAS_UTM 4
X Y s\
1 593360 4686413 \ =2
4 593145 4686389 %%
5 592955 4686237 = %
6 592974 4686253 -~
] 8 593227 4686369 '_“0 —
9 593235 4686382 TR 8
10 593270 4686391 :
" 593362 4686395 Condicionado a la obtencién de permisos
Y oo TV particulares por parte del solicitante.
13 593457 4686381
5 14 593232 4686399 5
15 593359 4686412
16 593475 4686402 'NSA"AC'ON ES:
17 593153 4686359 o) PAR proyectado BT Resid
rr e T PAR proyectado BT ACERA
PAR proyectado BT CALZADA
— l: ::2:: ::zzm PAR proyectado MT ACERA |
@ PAR proyectado MT CALZADA
21 593128 4686328 @) Punto de acceso a la red existente
22 592997 4686271 Canalizacion i
23 592975 4686252 Canalizacién pre !
24 592956 4686235 O Cala proyectada
25 592973 4686218 \ fa ;
4 % 593074 4686343 ‘ de RETRANQUEO RBTS NOVO ACGESO A OURENSE ENTRE O FONSILLON - A FARIXA SR, o
27 593069 4686361 COLEGIADO COETICOR % A " g
28 593213 4686407 Grupo Naturgy N
= 29 593202 4686405 ESCALSE: FECHA: 16/06/2025
<z'( 30 593072 4686319 11000 OBRA CIVIL EXP.: 628225050161
@) 31 593069 4686324 PLANO1/1 ENCARGO: 1612001
A I B | € D | E [ F I G I H
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS

& ufd

iMuchas gracias por tu confianza!

Grupo Naturgy
El equipo de UFD
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
SAN CAETANO S/N -
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORUNA
07/07/2025

Solicitud n®: EXP628225050161
Direccién: 32005, OURENSE, OURENSE

iHemos analizado tu solicitud! Aqui tienes el presupuesto
Hola,

Tras analizar tu peticién de modificacién de instalacién, te enviamos el presupuesto correspondiente a los
trabajos necesarios para realizarla.

1.- Anexo I: trabajos a realizar por UFD en la red de distribucién en servicio, estan especificados en las
condiciones técnicas® que te hemos enviado en otra comunicacién aparte.

2.- Anexo lI: trabajos necesarios que puedes realizar con UFD, como empresa distribuidora de la zona, o con una
empresa instaladora legalmente autorizada que td elijas. En este caso no te incluimos el Anexo Il ya que tu
solicitud no requiere este tipo de trabajos.

Recuerda...

La ejecucion de la obra esta supeditada a que nos entregues los permisos necesarios cuando la obra a realizar
afecte a Terceros. El formato de los permisos podras descargartelo en nuestra web (www.ufd.es).

Tras haber obtenido las licencias y permisos necesarios, comenzaremos a realizar los trabajos especificados en
este presupuesto.

Para poder continuar con tu solicitud, es necesario que realices el pago del importe indicado. En caso contrario,
consideraremos que desistes de tu solicitud y la daremos por cancelada.

Puedes pagar con tarjeta desde tu area privada (https.//areaprivada.ufd.es), buscando tu ndmero de solicitud
en la opcién “Mi conexién a la red”, o bien por transferencia o ingreso en la cuenta de CaixaBank
ES12-2100-8740-5102-0016-7144 indicando como concepto el nimero de solicitud.

Cuando recibamos el ingreso, emitiremos la factura a nombre del titular de pago que nos facilitaste en el alta
del expediente. Si estos datos de facturacién no son correctos, puedes modificarlos antes de efectuar el pago
dentro de la solicitud, en tu area privada (https://areaprivada.ufd.es).

Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién o necesites adjuntar documentacién, puedes hacerlo
en nuestra Plataforma Digital de Servicios, accediendo a tu area privada (https://areaprivada.ufd.es) y buscando
tu ndmero de solicitud.

NOTA: Esta comunicacién anula y sustituye cualquier otra recibida anteriormente.
C Segn la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (hLlps.//www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red)

Haz tus gestiones en nuestra area privada digital. Te beneficiaras de mejores prestaciones!

9 XY 4 ¢

Consulta tu Autoriza a un gestor o Solicita una nueva Solicita una nueva Tramita una consulta,
consumo eléctrico  a unasesor energético  conexiénanuestrared conexién de generacién  solicitud o reclamacion
0 autoconsumo

UFD Distribucién Electricidad, S.A. Dom. Social: Avenida de América, 38. 28028 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 39314, Folio 31, Hoja M-503809, N.LF. A-63222533

Registrate ahora en nuestra web www.ufd.es

URD Distrbucion Slectricidad, S.A
Avenida de América, 38

28028 Madrid (Espaha)
www.ufd.es

E108
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INFRAESTRUTURAS

ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A B c | D E F | G H
71 1 X AN 7 S < == N
3 % \ \\ N\ \‘\ A\ 3 N\
- N, s / ™\ o N\ N\ : \
. y N NN N \
8 \ \ N N \
v‘“ \\\ \\ k&n X i '
3 /o \ NN 3 ¢ Huso. 29 i
— | 3 - . \ \ \ ETRS8?
3 N\ " : ) .
| . 9 \ .
N \ AN 3
h N ¢ \\\ X / 5 N \
\ / \ /
\ \ y
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\ 2

2 \
e . 7 7 o )
N \ \—%Solape plano
= LMTS BBAS10 POLYORIN 10 I
RHZ1-240
e Al
s '.‘-’.-- - =
3
e &S ~
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5 ¢ ] [ =
\ {
¢ 1 S = fereee 4 i\ | o\
[ ' T 3 il RZ 50 (32C499 5-6]
] ‘\ il 2 = RY 95 [32C699 5-5] 3 RV 95 (3269
. 3 2 - \ :
~ , ) \
~—- 7
. -5 T . / \ %
- — \ \ 7 A5 N\ _skmite Zona Policia s
b E \ AN ! . \ 5
O NN \ Vo ]
2 K AN e ™ \ ! H
— \ \ N\, 1
R \ L
N N ¢
NN 2 ’
\ N X ]
A < D ’
o {
= ~ | ’
b, : \ \ !
B \ [ Aok g
—tre \ = \ !
b NOTA: I,'
= Condicionado a la obtencidn de permisas | . NN\ ¥
i particulares por parte del solicitante. o A NV : 3 Tipo d= Permiso Parcels afectads Superficie \
Ll ) - } \ ; \ . : L ) | Permiso sustitucién apoyo A265305NGFEIEN0001J0 1m*
5 tensar \ \;‘ 7\ Per miso sustitusion apoyo Camino Dentragon, s/n°® 1m* A %
A ) N\ L Permiso sustitusién apoyo 3165201 NGFEIEN 000110 tm?
~ \ \ ¥
Elensar \ ‘
= / ‘ ‘
Abfeyptira Sighificads ‘ de RETRANQUEQ RBTS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE 0 FONSILLON - A FARIXA
cT Centro de Transformacidn G N
CS Centro de Seccionamiento ruw aturgy
cqn CG.P Caja General de Proteccidn o ESCALAS: 3 FECHA:  16/06/2025
—[ cem Caja dz Proteccidn y Medida ‘ ol PUNTO DE CONEXION EXP. 626225050161
=) P.C Punto de Conexidn PLANO 1/1 ENCARGO:
A c I D I E F I G H
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GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
A B c D £ F | G | H
"/ N\ : —! \ 1 —€5lape plano
A A W ( L | } LMTS BBAS10 POLVORIN 10
v SRR R = N [ PSS Y RHz1-240
i e —— - 4 T\ 7 ‘ ] HUSD: 29 i
.815 N\ ' - ETRSE? 3
, BE RN\ RZ2S A e
%%‘E".‘ y e e -
[ LA 1 - -
Y “Jz-g_\ \ . /,...- e
. N
p— L= ’ »
/ ‘ \ e
\ X o ' : s
\ ezt \ | Hy=250/7 ! ' = =
» \ - > = \ \ o FE \ “\ X v \ ,“":/i
4 y ! . T AL RZ 25 Soltar y retensar, << s 7 S
\ \ \ = LA \s_ = 7 |
- i A P S VA R - Ly RA “ 'z . - \
2 [ O\ L RZ2a8 \ _ W - , ﬂ/ ) |2
~ NN /] e \ - At -
. v / ) A\ = o i - ¢ “‘l | [ | ST\
| N - - -
N - - |RY 95 (32C499 5:5] A
/ ""‘ | T
| ! o | [ g “L LA L
W m : | Rv 95 (B2c499 5-4)1 | |
o, | | \ T\
Jee=s |
f= |- =
1 m
| (o] | f
[63] |
: N K ; X\ HV-250/9 con fardla RV 150 (32Ce99 5-21| |3
/ 7 J r 3 RZ 50 Soltar y retensar y = — / - - )
= \ g ‘ "~ RZ 2x16Soltar y retensar J U e X[
g X ! " 7 - aam  VHV-830-9 Y B i N
) ; AN ; ' ‘ _ RV 150(32C499 5-1] |\~
/( R £ y X \ | i \ \ ‘\:A
= . N
. w
T
RZ 25 Soltar y retensar (gf;‘ A\
\ 2%
\ AR
L L \
\ ™ N\
v _—
4 .o 4
NOTA: i
Condicionado a la obtencidn de permisos
particulares por parte del solicitante.
5 ‘ - ‘ | 5
Tipo de Permiso Parcela sfectada Superficie {14 7 ‘
y / ) Permiso sustitucion apayo 3265305NG7A3EN0001J0 1m* >
r \ \ »\\ \ Permiso sustitucién apeyo Camino Dentragon, &n® 1m*
\ \ b /
— / / \\ Permise sustitucién apoyo 3165201 NBFEIEN000110 1m? ¥ —
/ > ) 4 1
N\ i )
N /
\.\ 4
| \\\\ ) /
Abrewatin Sighiigado N . N N N u RETRANQUEQ RETS NOVO ACCESO A OURENSE ENTRE 0 FONSILLON - A FARIXA
CT Centro de Transformacién 3 X P N ) \\ | G N
cSs Centro de Seccionamiento N 2 /N N\ X I —— :‘,\\ / rupa aturgy
o CG.P Caja General de Proteccidn . / Mo N N [ .\\ —~— / ESCALASH ) FECHA: 16/06/2025
2 ceM Caja de Proteccién y Medida ; 7 ~ N e 5 e PUNTO DE CONEXION EXP: 626225050161
o PC Punto de Conexidn e ¥ B \\ AN \\ \ ‘ T 77 \‘\ \ 5 g PLAND 11 ENCARGO:
A I B C I D E F I G H
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@ ufd

Grupo Naturgy
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
SAN CAETANO S/N -
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORURA
07/07/2025

Solicitud n®: EXP628225050161
Direccién: 32005, OURENSE, OURENSE

Presupuesto detallado (Anexo I)

Trabajos de actuacion sobre la red de distribucion existente en servicio, necesarios
para la modificacion de la instalacién:

TOTAL POR TRABAJOS DE REFUERZO: 48.348,04 Euros
Presupuesto de la Obra de Refuerzo 48.348,04 Euros
TOTAL A PAGAR POR TRABAJOS DE REFUERZO 48.348,04 Euros

Detalle del presupuesto:

Unidades

: Cantidad Descripcién Precio
constructivas

M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO.

D5A04 1107 MT UNIPOLAR CON AISLAMIENTO SECO Porcuenta de UFD
SOLTAR GANCHO SUSPENSION O AMARRE

AAC12 4 LINEA TENSADA RZ, RETENSAR Y VOLVER 85,47
A ENGANCHAR
DESCONEXION/RECONEXION LINEA

A - MONOFASICA DE BT EN CGP O CPM BhAS

CADO4 3 POSTE HORMIGON HV- 630-R- 9 2.838,74
CONJUNTO AMARRE RED AEREA TENSADA

CARRS 4 BT EN APOYO, PALOMILLA O POSTELETE 120,27

CANO9 12 DERIVACION RED BT AEREA 199,06

—— o M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU r—

MONOFASICO O TRIFASICO HASTA 16 MM2

M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU
B e TRIFASICO MAYOR DE 16 MM2 S

DESMONTAJE POSTE HORMIGON

DABOS ¥ INUTILIZABLE &e219
DABOS 6 :?\jEUSTI\?[?;ATBAd; APOYO MADERA 219,17
DACO2 7 Tsoegl"gél_}llgfgoY RETIRADA DE CEPA DE 974,48
W
CAN10 4 EMPALME RED BT AEREA O SUBTERRANEA 118,09

ARQUETA 2 TAPAS DE FUNDICION EN

CsB50 ACERA CON LINEA EXISTENTE 1.943,57
ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA

Cahan 1 EN CALZADA CON LINEA EXISTENTE s
M. LINEA SUBTERRANEA O P.AS. BT (F+I)

capod = CON 2 CABLES XZ1 0,6/1 KV 50 MM2 AL SE4EQ
M. LINEA SUBTERRANEA o PAS. BT (3F+N)

CsD15 692 CON 4 CABLES XZ1 0,6/1 KV 1x240 MM2 21.874,12
AL
M. LINEA SUBTERRANEA BT (3F+N) CON 4

CSD16 147 CABLES XZ1 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL 4646,67
CIRCUITO ADICIONAL EN OBRA

CSE02 18 TERMINAL RED BT AEREA O SUBTERRANEA 277,91

CSEOS 38 DERIVACION RED BT SUBTERRANEA 2.129,85
csa0a 7] EEECS(;FSQE:DESRA DE NEUTRO COMPLETA 6727
DSAO3 1928 M. DESMONTAJE CABLE SUBTERRANEO 3.242,90
0,6/1 KV

Totales:

Proyectos 539,00 Euros

Tramites 0,00 Euros

Permisos 3.865,24 Euros

Material y Mano de Obra 43.943,80 Euros

TOTAL 48.348,04 Euros

Ten en cuenta que...

Los trabajos detallados en este apartado seran realizados por UFD, seglin estd previsto en la legislacién
vigente®.

Para poder continuar con tu solicitud, es necesario que realices el pago. Puedes pagar con tarjeta o a través de
Bizum desde tu &rea privada (https://areaprivada.ufd.es), buscando tu ndmero de solicitud en la opcién “Mi
conexién a la red”. También podras pagar, sin necesidad de entrar en tu area privada, a través de la siguiente
pasarela de pago https:.//www.ufd.es/conexiones-a-la-red/pasarela-de-pago/, o bien por transferencia o
ingreso en la cuenta de CaixaBank ES12-2100-8740-5102-0016-7144 indicando como concepto el
nidmero de solicitud EXP628225050161.

Cuando recibamos el ingreso, jnos pondremos manos a la obra! Tras haber obtenido las licencias y permisos
necesarios, comenzaremos a realizar los trabajos especificados en este presupuesto y emitiremos la factura a
nombre de AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS . Si estos datos de facturacién no son correctos,
puedes modificarlos dentro de la solicitud, en tu area privada (https://areaprivada.ufd.es).

Recuerda...

Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién, puedes hacerlo en nuestra Plataforma Digital de
Servicios, accediendo a tu &rea privada (https://areaprivada.ufd.es) y buscando tu niimero de solicitud.

iMuchas gracias por tu confianza!

El equipo de UFD

g Segin la legislacion vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).
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@ ufd

& ufd

Grupo Naturgy Grupo Naturgy
AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS AXENCIA GALEGA DE INFRAESTRUCTURAS
SAN CAETANO S/N - SAN CAETANO S/N -
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA 15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA
A CORURNA A CORURNA
07/07/2025 07/07/2025

Solicitud n°: EXP628225050161
Direccién: 32005, OURENSE, OURENSE

Solicitud n°: EXP628225050161
Direccién: 32005, OURENSE, OURENSE

iHemos analizado tu solicitud! Aqui tienes las condiciones técnicas Pliego de condiciones técnicas (Anexo I)

Hola, Trabajos de actuacion sobre la red de distribucién existente en servicio, necesarios
Tras analizar tu solicitud de modificacién de la instalacién, te enviamos las condiciones técnicas de los trabajos para la modificacion de la instalacién:

necesarios para poder realizarla:

1.- Anexo I: trabajos a realizar por UFD en la red de distribucién en servicio, para lo que te hemos enviado el Unidades

presupuesto econémico correspondiente. constructivas S ENstipectan
" ’ i UER po—— i CSA11 5 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,20X0,80M)
2.- Anexo IlI: trabajos necesarios que puedes realizar con , como empresa distribuidora de la zona, o con una S
empresa instaladora legalmente autorizada que tu elijas. En este caso no te incluimos el Anexo Il ya que tu &sne L L ZANIA, ENBEHI-ROCA (02000 H0M)
solicitud no requiere este tipo de trabajos. CSA13 12 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,30X0,80M)
CSA16 1023 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,00M)
Ten en cuenta que... CSA17 296 M. ZANJA EN SEMI-ROCA (0,40X1,20M)
M. CANALIZACION CON 1 TUBO P.ROJO DE 160
Para poder continuar con tu solicitud, es necesario que realices el pago del importe indicado en el presupuesto CSB10 12 MM. EN TIERRA O ARENA
econdémico que te hemos enviado aparte. En caso contrario, consideraremos que desistes de su solicitud y la M. CANALIZACION CON 2 TUBOS P. ROJO DE 160
daremos por cancelada. CsSB11 90 MM. EN TIERRA O ARENA
M. CANALIZACION CON 4 TUBOS P. ROJO DE 160
Recuerda... i 1157 MM. EN TIERRA O ARENA
) ) o 81 72 M. CRUCE CALZADA CON 4 TUBOS P.ROJO DE 160
Siempre que necesites consultar el estado de tu peticién, puedes hacerlo en nuestra Plataforma Digital de CSB16 MM. HORMIGONADOS
Servicios, accediendo a tu drea privada (https://areaprivada.ufd.es) y buscando tu nimero de solicitud. IARQUETA 2 TAPAS DE FUNDICION EN ACERA SIN
s 1B LINEA EXISTENTE
CSB54 8 ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA EN
iMuchas gracias por tu confianza! CALZADA SIN LINEA EXISTENTE
) CSB67 16 M. CANALIZACION CON 1 TUBO DP ROJO
El equipo de UFD CURVABLE DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
CSB69 6 M. CANALIZACION CON 4 TUBOS DP ROJOS
CURVABLES DE 160 MM. EN TIERRA O ARENA
CSC06 12 M2 ROTURA'Y REPOSICION CALZADA: HORMIGON
O HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE
csc11 12 COMPLEMENTO: M2 ROTURA Y REPOSICION
CALZADA: FIRME HORMIGON RC-200 DE 15 CM

Ten en cuenta que...

Segin establece la legislacion vigente?, los trabajos detallados en este apartado, incluidos los de entronque y
conexién, los realizaremos desde UFD.

Haz tus gestiones en nuestra area privada digital. jTe beneficiaras de mejores prestaciones!

9 RN A &

Consulta tu Autoriza a un gestor o Solicita una nueva Solicita una nueva Tramita una consulta,
consumo eléctrico  a un asesor energético  conexion a nuestrared conexion de generacién solicitud o reclamacién
0 autoconsumo

UFD Distribucién Electricidad, S.A- Dom. Social: Avenida de América, 38. 28028 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 39314, Folio 31, Hoja M-503809, N.LF. A-63222533
UFD Distribucién Electricidad, S.A. Dom. Social: Avenida de América, 38. 28028 Madrid. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 39314, Folio 31, Hoja M-503809, N.LF. A-63222533

4 Segun la legislacién vigente, que puedes consultar en el siguiente enlace (https://www.ufd.es/nueva-conexion-a-la-red).

Registrate ahora en nuestra web www.ufd.es

UFD Distribucién Electricidad, SA.
Avenida de América, 38

28028 Madrid (Espaiia)
wwwufd.es

E105
E101
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Image Landsat:/ Copernicus
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R

teléfono_internet_television

ESTUDIO MODIFICACION
RED DE CABLE

Gaspar Acebedo e Zahiga

Concello de Ourense

11 de julio de 2025

R

A continuacién se presenta una relacion de los documentos que

componen el presente Proyecto:

documento I: memoria
documento IlI: planos
documento ll: presupuesto

estudio modificacion red de cable en la

Gaspar Acebedo e Ziiiiga
Concello de Ourense
aho 2025
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indice

1. ANTECEDENTES
2. OBIJETO DEL PROYECTO
3. PETICIONARIO
4. ALCANCE DEL PROYECTO

S. DISENO DE LAS CANALIZACIONES Y ARQUETAS

5.1 tipos de trazado

© VW © © N O W

5.2 tipos de canalizacion

documento I: memoria 5.3 materiales 10

estudio modificacion red de cable en la
Gaspar Acebedo e Ziiiga

Concelio de Ourense

aino 2025

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A18 Coordina con otros OyS v02.docx 102



“i” AXENC'A NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - 0OU/23/188.01
MM | GALEGA DE
1+ INFRAESTRUTURAS ANEJO N°18: COORDINACION CON OTROS ORGANISMOS Y SERVICIOS
2. objeto del proyecto
1. antecedentes El presente proyecto se redacta para establecer las condiciones técnico-

econdémicas de las obras en materia de obra civil, instalacién y operacion de red
previstas para la modificacion del trazado, que conllevara una modificacion del
trazado existente de la canalizacion de R en la citada zona, de acuerdo con el
vigente reglamento de servicios piblicos de redes de cable para
telecomunicaciones y la legislacion vigente aplicable para la construccién de las
redes e instalaciones objeto de este proyecto.

R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (en adelante R ) con N.LF A-
15.474.281 figura inscrita en el Registro de Operadores de redes y servicios de
comunicaciones electronicas como autorizada para la explotacion de la red y
para la prestacion de los servicios de comunicaciones electronicas que se
relacionan a continuacion:

Explotacion de Red:
Red telefonica fija.

Prestacion de los siguientes servicios de comunicaciones electronicas:
Servicio telefonico fijo disponible al pablico.

Operador mévil virtual completo.

Servicios vocales némadas.

Reventa del servicio telefonico fijo, en acceso directo e indirecto.

Servicio telefénico sobre redes de datos e interoperabilidad del servicio telefonico
Proveedor de acceso a internet.

Almacenamiento y reenvio de mensajes.

Videoconferencia.

Suministro de conmutacion de datos por paquetes o circuitos.

Mensajeria electronica.

Transporte de la sefal de servicios de comunicacién audiovisual.

Por todo lo anterior, las autorizaciones de uso de dominio puablico local deberan
otorgarse conforme a lo dispuesto en la legislacion de régimen local, por lo que la
AXI es competente para el otorgamiento de las autorizaciones de uso del dominio
pablico.

El presente proyecto contempla la modificacion de la red de R construida en el
area afectada en la Gaspar Acebedo e Ziniga,Concello de Ourense.
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3. peticionario

4. alcan 1 t
La entidad peticionaria de la modificacion del actual recorrido de las instalaciones cance del proyecto

existentes en el area del de la afeccion en las instalaciones de R, cuyo alcance se El alcance del proyecto serd el siguiente:
recoge en este proyecto, es la Axencia Galega de Infraestructuras

e Apertura de zanjas para la instalacion de conductos de polietileno de alta
densidad segidn los planos adjuntos.
¢ Tendido de nuevos cables por canalizacién nueva, existente

e Corte de servicio, empalmes y conexiones del nuevo cableado, activacion
del servicio y medidas correspondientes

e Retirada del cableado existente
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5.3 materiales

5. diseio de las canalizaciones y arquetas
5.3.1 tubo polietileno doble capa, lisa interior y corrugada exterior de 63
5.1 tipos de frazado
mm, de diGmetro exterior.
De acuerdo con los planos de obra, se sefalara sobre el terreno el trazado de la
zanja y la ubicacién de las arquetas. La calidad de fabricacion de este tipo de tuberias, estd recogida en la NORMA

Como norma general, se procurard que sea recto el trazado de cada seccion de LIME-SIEOBGIRH I |8 URPECHIS MO I POMARIES o FEstliir o

canalizacién, dejando que los cambios de direccion se realicen en las arquetas.
Caso de no ser posible, se efectuara mediante curvado de los conductos con el A. Resistencia a la Compresién:

mayor radio posible, respetando las limitaciones que se indicaran en cada caso. Se debe emplear el USO NORMAL, que es el aprobado por las compafias

Dependiendo del trazado de la canalizacién se distinguen los distintos tipos de eléctricas y de comunicaciones.
B El valor de fubo USO NORMAL es >=450 N.

. Candlizaciéon en acera: se realizard con medios mecdnicos tradicionales, B. Resistencia al impacto a -5°C

conforme a las Normativas Municipales.
Este valor va en funcién del & exterior del tubo. Ver tabla adjunta.

. Candlizacion en calzada: Este tipo de canalizacidn se realizard paralela ;
a la aceraq, a una distancia lo mas cerca posible de su borde. Resistencia a la Compresion

Deformacion del 5% del diGmetro bajo carga de 450 N

5.2 tipos de canalizacién Grado de proteccion influencias externas:
penetracion sélidos y agua

Basicamente las canalizaciones estdn formadas por conductos y arquetas -
intercalados en el recorrido de aquellos. En este caso la canalizacion se realizara Seg(in EN 60529>=IP 30
con 3 tubos de diGmetro 63 mm de polietileno corrugado de alta densidad de Temperatura de trabajo

pared interior lisa. Desde —40°C hasta 100°C

Resistencia al impacto a -5°C
DESCRIPCION TUBO USO NORMAL “N”
Tubo Masa de impacto Altura de caida Energia
6383<=0<=90 5 Kg 400 mm 20)
110<=<=125 5 Kg 570 mm 28 J
160<=0<=200 5Kg 800 mm 40)
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= Llevar gravadas las marcas de identificacion relativas a su tipo y marca del
fabricante segln apartado 11 de la UNE 36088/88 y apartado 12 de la UNE
5.3.2 cementos
36068/88.
Serd del tipo Portland P-250 y P-350. Cumpliran las condiciones y ensayos

exigidos por el Pliego General para la Recepcion de conglomerantes hidrdulicos.
5.3.6 hormigones

El hormigbn empleado tanto en la ejecucion de las arquetas como en la
confeccion de prismas de conductos y bases de pavimento, es del tipo HM-
En general, podrdan ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del 20/P/20/2A de consistencia plastica y tamafio maximo de arido 20 mm.

hormig6n en obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la prdctica.

5.3.3 agua a emplear en morteros y hormigones

Para la elaboracion del mismo, se considerara en primer lugar la posibilidad de
Cuando no se posean antecedentes de su utilizacién, o en caso de duda, deberdn fabricado en central, y en caso de no ser posible dicho suministro, la mezcla se
andlizarse las aguas y salvo justificacion especial de que no se alteran realizar en hormigoneras.

perjudicialmente las propiedades exigibles del hormigén, deberan rechazarse las
que no cumplan una o varias de las propiedades que especifica la Instruccién de
Hormigbn Estructural EHE, para el proyecto y ejecucion de obras de hormigbn en
masa, armado y pretensado.

5.3.4 daridos

La dosificacién de cemento se realizard en peso, pudiendo dosificarse los aridos
por peso o volumen. Los recipientes que se usen para dosificar seran de altura
mayor del doble del lado; y sus envases corresponderan exactamente a los pesos
de cada tipo de arido que han de verterse en cada amasijo.

El tamaiio maximo utilizado serd de 20 mm. Como aridos para la fabricacion del
hormigon pueden emplearse arenas y gravas de yacimientos naturales (Grido
rodado o procedentes de plantas de machacado (rocas machacadas).

Los dridos podran proceder de yacimientos naturales (Grido rodado) o de plantas
de machacado, no debiéndose mezclar aridos de uno y otro tipo. En todo caso,
procederdn de piedras resistentes, no friables ni heladizas.

Deberan estar limpios de elementos nocivos, como tierra, barro, polvo, substancias
arcillosas y organicas, mantillo, yeso, particulas calizas, compuesto ferroso, etc. Un
lavado enérgico puede hacer desaparecer las impurezas que hayan podido
apreciarse.

5.3.5 armaduras barras corrugadas para hormigén armado

Cumpliran lo especificado en la Instruccion de Hormigon Estructural EHE. En el
certificado de homologacion se consignaran obligatoriamente los [limites
admisibles de variacion de las caracteristicas geométricas de los resaltos

CumplirGn ademads:

= Las caracteristicas mecdnicas minimas garantizadas por el fabricante. Limite
elastico convencional: 4200 Kg/cm? y tension de rotura 5200 Kg/cm?2,

= Ausencia de grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° vy de
doblado-desdoblado a 90° sobre los mandriles correspondientes.
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documento lI: planos

estudio modificacion red de cable en la
Gaspar Acebedo e Ziiiga

Concelio de Ourense

aio 2025

documento lli: presupuesto

estudio modificacion red de cable en la
Gaspar Acebedo e Ziiiiga

Concello de Ourense

aio 2025
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1. precio construccion de OC, tendido nuevo cableado y activacion de

red
”
indice
Presup de Obra Civil
tidad [unidades| descripelén coste unitario| precio total
[Realzacion de arqueta de hormigén In @tué o auminiato e Inetlacion de srqueta preEbicada (homologada por k)
pars acers y calzads tipo 2P 1200 Inferior y extodones on
2 ud hormigén B y deecripcién y slcance de | uridsd comaapendionts, 0,00 € 0,00 €
> Incluldo ol suminietro y i colocacitn del marco y ia tapa, of manddiado y selado de ioe tuboe en ey Inferier,
totalmertde tads
1. presupuesto de Obra Civil, cableado y activacion dereddeR 17 Tonp e 3 omosoaiesior & G . ey d debrens 3k Tod d meTel mes P
reakmeién fisica de ko ocometido, fombkén ko aperiura de zonjo, retiroda de escombros o vertedera y reposicin|
126 ml fotal de zanja y pavimentos (cakmda, acers, jardin), y tados ks materioks necesarios (ubo, dnta sefiolizadora, 0,00 € 0,00 €
hilo-guin). La P yh quedars y selladal
Jeon espuma o
Subtotal Obra Clvll-m
Presupuesfo de bleado y actlvacién de la red
tidad [unidad: descripclén coste unitario| preclo fofal
252 ml Desmontaje de un cable de 16 F.0. comespondiente a ka Red Troncal 0,79 € 199,08 €
272 ml Sumhisira de cable de 16 fibras épticas fipo PXP. 1,08 €| 293,76 €
272 ml Tendido de un cable de 16 F.O, comespondiente a b Red froncal 1,59 € 432,48 €
& ud Preparocin de un cable de F.O, De Cualquier n° de fibros, para realktmcein de empolme o segregackin 177,96 € 711,84
2 ud Emplome fundonal de 16 FO 409,05 €| 818,10 €
16 ud Ud de medida o yen 24,05 €| 384,00 €
16 ud Ud de medida de potencia, Inchiye doble ventana y en ambos sentdos 11,04 € 176,64 €]

Subtotal nuevo cableado

Resumen Presupuesto

btotal Obra Clvil[ 0,004
btotd nuevo cableado y activacién de red | 3.016,70 €|
Total Elecucién por confrata
Acepta el presupuesto por D.
Fdo: A Coruia a, de de

Expuestas las caracteristicas, topologia y afecciones de la red de R, se solicita la aprobacién y
autorizacion de este proyecto para su ejecucion, asi como la aceptacién de lo presupuestado, a fin
de poder emitir la correspondiente factura, Indicdndoles, ademés, que serd preceptivo la
aceptacién y pago del mismo para dar comienzo a las obras de ejecucién del modificado de la
red.

Notas:
e La forma de pago serd mediante transferencia bancaria.
e Alas unidades de obra se le aplicard el IVA correspondiente

e Las ejecuciones materiales de la unidad de obra civil correrdn a cargo de la empresa
solicitante, bajo la supervision de nuestra Asistencia Tecnica.

e Este proyecto y presupuesto tiene una validez de 3 meses
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PB - Plomo
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1. INTRODUCCION

Se redacta este Anejo en cumplimiento de los requisitos que debe reunir todo proyecto
para cumplimentar su trdmite de aprobacion definitiva. Igualmente, el presente documento debe
servir de base de partida para la incoacion y subsiguiente tramitacion del expediente de
expropiacién de los bienes y derechos afectados por la ejecucidn de las obras proyectadas.

Las obras incluidas en el presente Proyecto suponen la ocupacién de terrenos
pertenecientes al Concello de Ourense.

A continuacién se incluye la relacidn de normativa de referencia considerada para la
elaboracién de este anejo y a tener en cuenta en los posteriores tramites expropiatorios:

- Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiacion forzosa.

- Decreto de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de
Expropiacién Forzosa.

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitacién Urbana.

- Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de
valoraciones de la Ley de Suelo.

- Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

- Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia

- Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.

- Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
carreteras de Galicia.

- Ley 18/2021, do 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas (CAPITULO IV).

2. CRITERIOS

Se establecen los criterios de expropiacion de acuerdo a lo especificado en la Lei de
Estradas de Galicia 8/2013 de 28 de junio y el Reglamento general de carreteras de Galicia
(DECRETO 66/2016, de 26 de mayo).

Los datos necesarios de la Direccién General del Catastro han sido facilitados por la Axencia
Galega de Infraestruturas.

La medicién de las fincas afectadas se ha efectuado sobre planos.

La valoracion se realiza de acuerdo con los criterios establecidos en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitacion Urbanay el RD 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de valoraciones de la Ley del suelo.

La naturaleza catastral del suelo se divide de acuerdo a los datos catastrales en suelo
rustico (RU) y suelo urbano (UR). En el presente proyecto se afecta a los dos tipos de naturaleza
catastral.

En cada parcela afectada se muestra la correspondencia entre esta naturaleza catastral
del suelo (rural / urbano), la clasificacién urbanistica establecida por el planeamiento vigente en
el Concello y la Situacién Basica del suelo (RDL 7/2015). En el presente proyecto se afecta tanto
a la situacion basica de suelo URBANIZADO como a suelo RURAL segun el RDL 7/2015.

Ha sido necesario definir Unicamente dos tipos de afeccion, expropiacién y ocupacién
temporal, no siendo necesaria la imposicion de nuevas servidumbres por reposicidn de servicios
afectados.

La fijacién de la linea perimetral de las afecciones queda estrictamente definida en los
planos parcelarios recogidos en el apéndice Il. Dicha linea se ha definido segun una poligonal con
tramos entre vértices suficientemente largos para que sea facil su replanteo en campo, si fuera
preciso. En el apéndice Ill se adjuntan las coordenadas de los vértices de la linea de expropiacion
y linea de ocupacion temporal.

Se incluye en el apéndice | la lista de propietarios afectados y la relaciéon concreta e
individualizada de los bienes y derechos que se consideran de necesaria afeccidn en cada parcela
afectada. No se han valorado aquellas parcelas o derechos cuya propiedad sea del Estado,
Comunidad Autonoma de Galicia, Provincia de Ourense o Concello de Ourense, dada su
naturaleza juridica de bien publico. Las parcelas afectadas de titularidad publica se incluyen en
tabla independiente en el mismo apéndice | (en este caso se trata de terrenos publicos sin
referencia catastral asociada, pertenecientes al Concello de Ourense, correspondientes a viales
y reservas viarias).

Parte de los terrenos publicos afectados por la actuacion son terrenos correspondientes al
proyecto de compensacion SURB13 “O Polvorin” (EXP 297/12).

Los bienes localizados dentro de terrenos publicos se consideran previamente expropiados
o en situacién irregular, por lo que su retirada o demolicién no ocasiona indemnizacién. Los bienes

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A19 Expropiaciones v02.docx



a» AXENCIA
¥ | GALEGA DE
€l | INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES

afectados, como algunos cierres, que se reponen como parte de las obras proyectadas no dan
lugar a valoracion por expropiacion.

3. AFECCIONES

El nimero total de parcelas de titularidad PRIVADA que resultan afectadas por
expropiacién es de 24, de la cuales 19 también resultan afectadas por ocupacién temporal.

Ademas, se afectan a terrenos de DOMINIO PUBLICO DE OTRA ADMINISTRACION
(Concello de Ourense) correspondientes a viales y reservas viarias, que no cuentan con division
catastral ni identificaciéon alguna, representdndose en el parcelario catastral como una malla
continua. En este caso se ha optado por identificar estas zonas dividiéndolas en dos zonas
distintas segun su naturaleza catastral y urbanistica:

- P-1: parcela que engloba los viales existentes entre la N-525 y la rua das Laxas.
- P-2: parcela que engloba la reserva viaria reflejada en Catastro entre la RUa das Laxas
y el rio Barbafia en la Avenida do Regato.

En el listado de propietarios afectados incluidos en el apéndice correspondiente se
distingue un listado para parcelas de titularidad privada y otro independiente para parcelas de
titularidad publica.

3.1 EXPROPIACION

La expropiacién correspondiente a las obras incluidas en el presente Proyecto, resultante
de la aplicacién de los criterios y parametros expuestos anteriormente, afecta a una superficie
total de 22.467 m? (incluyendo 14.183 m2 de afeccidn a dominio publico de otra administracion
que no dan lugar a valoracién por expropiacion). El desglose de las superficies objeto de
expropiacién en funcion de la situacién del suelo seguin RDL 7/2015 es el siguiente:

SUPERFICIE DE EXPROPIACION

Situacion del suelo TOTAL (m2)
Rural 16.526
Urbanizado 5.941

TOTAL 22.467

3.2 OCUPACION TEMPORAL

Se considera ocupacién temporal en aquellos terrenos que resultan estrictamente
necesarios ocupar, por un tiempo determinado generalmente coincidente con la duracién de las
obras, para llevar a cabo la correcta ejecucion de los trabajos proyectados.

La valoracion anual de las ocupaciones temporales se estima aproximadamente en el 10%
del valor de la expropiacion definitiva en cada tipo de terreno.

La superficie de terrenos afectados por ocupacion temporal en el presente Proyecto es de
2.090 m? (incluyendo 1.186 m2 de afeccion a de afeccién a dominio publico de otra administracion
que no dan lugar a valoraciéon por expropiacion). El desglose de las superficies objeto de
expropiacién en funcion de la situacidn del suelo segun RDL 7/2015 es el siguiente:

SUPERFICIE DE OCUPACION TEMPORAL

Situacion del suelo TOTAL (m2)
Rural 1.745
Urbanizado 345
TOTAL 2.090

3.3 BIENES AFECTADOS POR LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se ha realizado un recorrido de campo, apoyado con imagen aérea, para identificar los
bienes afectados. Cabe resefiar que resultan afectadas las siguientes edificaciones: una vivienda
con almacén, una edificacidon de piedra en ruinas, un galpdén y un garaje (parcial). En la tabla
siguiente se resumen los datos principales.

Ref. Catastral Situacion Tipo edificacion
3067556NG9836N | Camino servicio 0+050 M Garaje (parcial)
3470624NG9836N Eje 001 0+240 Edificacién piedra ruina
3470620NG9836N Eje 3004 0+005 Galpdn

Vivienda
*) Eje 002 0+440 MI
Almacén

(*) Edificaciones incluidas en la finca de origen con referencia catastral 35690-27 previa al Proyecto de

compensacion del SURBZ13 “O Polvorin” (Exp.293/12).
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Referencia catastral: (*). Vivienda y almacén en eje 002 pk 0+440. (*) Edificaciones incluidas en la finca de origen con
referencia catastral 35690-27 previa al Proyecto de compensacién del SURBZ13 “O Polvorin” (Exp.293/12).

También se afectan otros bienes localizados identificados en el listado correspondiente.

Ademas se afectan varios cierres de fincas, representados en los planos de proyecto, que
seran desmontados y reconstruidos en el limite del nuevo dominio publico cuando esto sea
posible. Se reconstruiran con los mismos materiales desmontados siempre que sea posible, con
especial cuidado en los muros de piedra de junta seca.

Los cierres afectados que se demuelen y se reconstruyen al borde del nuevo dominio
publico deben contar con autorizacidon segun lo indicado en el articulo 143.2 del Reglamento
general de carreteras de Galicia (DECRETO 66/2016, de 26 de mayo).

Referencia catastral 3470620NG9836N Galpoén en eje 3004 pk 0+005
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En el caso particular de los muros de piedra de junta seca de cierre de fincas, se
desmantelaran con recuperacion de material y, en la medida de lo posible, la piedra resultante
se empleara en mejorar, mediante la misma técnica constructiva, los muros anexos al vial
proyectado que se encuentren en malas condiciones; o bien para ejecutar nuevos muros de cierre,
mediante la misma técnica constructiva, en los margenes resultantes del vial.

En cualquier caso, los cierres reconstruidos no dan lugar a valoracién por expropiacién de
los mismos (se incluye en el Presupuesto de Ejecucion Material del proyecto la partida
correspondiente a la demolicion o desmontaje de los cierres existentes y posterior
reconstruccion o montaje de los mismos en la nueva ubicacion).

Los bienes localizados dentro de terreno publico se consideran previamente expropiados o
en situacion irregular, por lo que su retirada o demolicion no ocasiona indemnizacion.

En cualquier caso, en el presente proyecto se incluye un presupuesto estimado para los
derechos y bienes afectados por las obras que se encuentren fuera de la banda actual de terrenos
publicos, siendo en el proceso expropiatorio posterior cuando procede definir con exactitud y
valorar con el justo precio los mismos.

4. VALORACION

La valoracién de las expropiaciones recogidas en el presente Anejo se realiza de acuerdo
con los criterios establecidos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaciéon Urbana.

Este RDL distingue dos situaciones basicas del suelo segun su articulo 21:

- Suelo rural
- Suelo urbanizado

Segun lo recogido anteriormente, en el presente proyecto se afecta a los dos tipos de suelo.

En lo que se refiere al suelo rural, el articulo 36 del RDL 7/2015 indica la metodologia a
realizar para su valoracion:

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en la
Disposicion adicional séptima:

a) Los terrenos se tasaran mediante la capitalizacion de la renta anual real o potencial, la que
sea superior, de la explotacion sequn su estado en el momento al que deba entenderse referida la
valoracion.

La renta potencial se calculara atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotacion de
que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislacién que les sea aplicable, utilizando los
medios técnicos normales para su produccion. Incluird, en su caso, como ingresos las subvenciones
que, con cardcter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos considerados para su
calculo y se descontaran los costes necesarios para la explotacion considerada.

El valor del suelo rural asi obtenido podra ser corregido al alza en funcién de factores
objetivos de localizacion, como la accesibilidad a nucleos de poblacion o a centros de actividad
econdémica o la ubicacion en entornos de singular valor ambiental o paisajistico, cuya aplicacion y
ponderacion habra de ser justificada en el correspondiente expediente de valoracion, todo ello en
los términos que reglamentariamente se establezcan.

b) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con
independencia del suelo, se tasaran por el método de coste de reposicion segun su estado y
antigiedad en el momento al que deba entenderse referida la valoracion.

¢) Las plantaciones y los sembrados preexistentes, asi como las indemnizaciones por razén de
arrendamientos rusticos u otros derechos, se tasaran con arreglo a los criterios de las Leyes de
Expropiacion Forzosa y de Arrendamientos Rusticos.

2. En ninguno de los casos previstos en el apartado anterior podran considerarse expectativas
derivadas de la asignacion de edificabilidades y usos por la ordenacion territorial o urbanistica que
no hayan sido aun plenamente realizados.

En lo referente al suelo urbanizado, el articulo 37 del RDL 7/2015 indica la metodologia a
realizar para su valoracion:

1. Para la valoracion del suelo urbanizado que no esta edificado, o en que la edificacion existente
0 en curso de ejecucion es ilegal o se encuentra en situacion de ruina fisica:

a) Se considerardan como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenacion urbanistica, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algun régimen de proteccion
que permita tasar su precio maximo en venta o alquiler.

Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenacién urbanistica, se
les atribuird la edificabilidad media y el uso mayoritario en el dmbito espacial homogéneo en
que por usos y tipologias la ordenacion urbanistica los haya incluido.
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b) Se aplicara a dicha edificabilidad el valor de repercusion del suelo segun el uso
correspondiente, determinado por el método residual estatico.

¢) De la cantidad resultante de la letra anterior se descontard, en su caso, el valor de los
deberes y cargas pendientes para poder realizar la edificabilidad prevista.

2. Cuando se trate de suelo edificado o en curso de edificacion, el valor de la tasacion sera el
superior de los siguientes:

a) El determinado por la tasacion conjunta del suelo y de la edificacion existente que se ajuste
a la legalidad, por el método de comparacion, aplicado exclusivamente a los usos de la
edificacion existente o la construccion ya realizada.

b) El determinado por el método residual del apartado 71 de este articulo, aplicado
exclusivamente al suelo, sin consideracion de la edificacion existente o la construccion ya
realizada.

3. Cuando se trate de suelo urbanizado sometido a actuaciones de reforma o renovacion de la
urbanizacion, el método residual a que se refieren los apartados anteriores considerard los
usos y edificabilidades atribuidos por la ordenacién en su situacién de origen.

En cuanto a la valoracidn de las edificaciones de la finca de origen con referencia catastral
35690-27 previa al Proyecto de compensacion del SURBZ13 “O Polvorin” (Exp.293/12), se ha
considerado la precio segun Xurado de Expropiacion de Galicia. Expediente 2013000860.

5. ESTIMACION DEL PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES

Una vez definidos los terrenos afectados por las obras y obtenidos los precios unitarios a
aplicar, a continuacién se recoge la estimacidon presupuestaria para las expropiaciones
correspondientes a las obras incluidas en el presente Proyecto. Como se ha indicado
anteriormente, no se han valorado aquellas parcelas o derechos cuya naturaleza juridica sea de
bien publico.

Para la obtencién del presupuesto final de expropiaciones, se han tenido en cuenta un
incremento del 5% en concepto de premio de afeccidn sobre terrenos y bienes expropiados, tal y
como se establece en el articulo 47 de la Ley de Expropiacion Forzosa de 1954. De acuerdo con
ese articulo 47 de la LEF, este incremento no se aplica a las ocupaciones temporales o
servidumbres, ya que los propietarios conservan el uso el disfrute de los bienes o derechos
afectados.

En la tabla siguiente se recoge la estimacion del presupuesto total de expropiaciones del
proyecto teniendo en consideracion los importes e incrementos recogidos anteriormente. No se
han valorado aquellas parcelas o derechos cuya propiedad sea del Estado, Comunidad Auténoma

de Galicia, Provincia de Ourense o Concello de Ourense, dada su naturaleza juridica de bien
publico.

PRESUPUESTO ESTIMADO EXPROPIACIONES (€)

Concepto Importe (€)

Expropiacién 58.921,03
Bienes afectados 152.650,14
SUMA 211.571,17

5% como Premio de Afeccion 10.578,56
Ocupacion temporal 2.939,24
Servidumbre 0,00
TOTAL ESTIMACION EXPROPIACIONES 225.088,97

La estimacion del coste total de las expropiaciones del proyecto asciende a la expresada
cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA'Y SIETE
CENTIMOS.

Dicha cantidad es exclusivamente para uso y conocimiento de la administracion, y necesaria
e ineludiblemente habra de ajustarse y concretarse, de conformidad con el mandato y
jurisprudencia constitucional, en cada caso y para cada finca afectada, en el preceptivo
expediente expropiatorio que forzosa y necesariamente habra de incoarse.

6. LISTADO DE PROPIETARIOS

Como se ha indicado anteriormente, en cumplimiento del articulo 17 de la Ley de
Expropiacidn Forzosa diciembre de 1954 y de acuerdo con el Reglamento 26/4/57, se incluye en
el apéndice | la lista resumen de propietarios y los datos de identificacion de los mismos. Se
distingue un listado para parcelas de titularidad privada y otro para parcelas de titularidad
publica.

7. PLANTA DE EXPROPIACIONES Y POLIGONAL DEL LiMITE DE EXPROPIACION

En el apéndice Il se incluyen los planos parcelarios en los que se define la superficie
afectada de cada una de las parcelas identificadas y la representacién grafica de los vértices de
la linea de expropiacion y de ocupacién temporal. En el apéndice Ill se incluye el listado de
coordenadas de dichos puntos.
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8. FICHAS INDIVIDUALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS

Se incluyen como apéndice IV las fichas individuales de cada una de las fincas afectadas.
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APENDICE I: LISTADO DE PROPIETARIOS AFECTADOS
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LISTADO DE PROPIETARIOS AFECTADOS - TITULARIDAD PRIVADA

NOTAS:
(*) Finca de origen con referencia catastral 35690-27 previa al Proyecto de compensacién del SURBZ13 “O Polvorin” (Exp.293/12).
(1): Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a valoracion por expropiacion.

SUPERFICIE ;
o - TITULAR CATASTRAL CAT. FZINCA NATURALEZA CL'IRABS'AF,LC‘ S'TS‘SQLS(')CA AFECCIONES (m?) o
° m
ORDEN | CONCELLO CATASTRAL POL. | PARC. " ” (m2) — T Sop - BIENES AFECTADOS HOJA
* | susp. / USO : " | TEMPORAL
RODRIGUEZ Almacén / f}iii?ﬁiiﬂmaue 1de
1 | Ourense | 3067558NG9836N | 30675 | 058 | RODRIGUEZ ELISA 20017 898 UR SUNP Rural solar 169 | Aparcamiento 35 6 269 2 ml
(PR100) / Vivienda poste horm 6
(h=1.50m)
(1) Puerta peatonal 1 ud
(1) Cierre de malla
Rural b 228 | MT Matorral 228 de alambre + 43 ml
poste horm
(h=1.50m)
Arboles 5 ud
SANTOS C- - Labor o Sgg'l‘;;:ifeima”a 1de
2 | Ourense | 3067557NG9836N | 30675 | 057 | RODRIGUEZ JOSE *HRZEAGH 1375 RU SUNP Rural Labradio 230 1 241 1M1 ml
poste madera 6
ANTONIO (PR33,34) secano -
(h=1.00m)
SANTOS
RODRIGUEZ MARIA | ***0407** Arboles 6 ud
ELENA (PR33,33)
SANTOS NUNEZ
MARIA ESTHER *xx7890**
(PR33,33)
Eggmgg MARIA (1) Cierre de forja + 1de
3 |Ourense | 3067556NG98B36N | 30675 | 056 |\ v=ry ™ %0149 1344 RU SUNP Rural MT - Matorral 189 32 221 base dehormigén 41 ml | ¢
(PR50,00 - US16,66) (h=2.00m)
FERNANDEZ
ZIIEQBI'TJT?'\(I)D(EZR16,67— ***8792** Barandilla de forja 10 ml
NP8,33)
FERNANDEZ Construccién
FERNANDEZ JAVIER | ***g792** Garaje : 31 m2
(PR16,67 - NP8,33)
(1) Puerta peatonal 1 ud
OUTUMURO Ve Vifia Sl)e gllgt;;ifee+malla e
4 | Ourense | 3067555NG9836N | 30675 | 055 | RODRIGUEZ JOSE ***9305%* 2398 RU SUNP Rural 283 20 303 o h 31 ml| g
ANTONIO (PR24,46) secano poste horm
(h=2.00m)
OUTUMURO
E(ELD(R:IS#NEIEN'\?ARIA ***2856" Poste para vifia 25 ud
Hrdros de (PR24,46)
GONZALEZ
BARREIRA CANDIDO | ***6936** Arboles 4 ud
(PR24,46)
ESPIGA BARRIO
MARGARITA LUCIA | ***0153**
(PR24,46)
DESARROLLOS
COMERCIALES DE
0CIO E INMOBI A95220034
(PR2,16)
DESARROLLOS (1) Cierre de malla
5 |Ourense | 3165201NG9836N | 31652 | 001 gg:‘gﬁ?ﬁ'ﬁkg;m A95220034 | 10074 UR SUNP Rural Suelo sin edif. 975 46 1021 Sisatl:?:rr;+ 68 ml Jéze
(PR100,00) (h=2.00m)
Arboles 9 ud
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SUPERFICIE :
Ne e TITULAR CATASTRAL CAT. FINCA | NATURALEZA CL%RASEILC SIE’SQLSCI)CA AFECCIONES (m?) o
. (mZ) *
ORDEN CONCELLO CATASTRAL POL. | PARC. UpeRr | APROVECTAM Scop BIENES AFECTADOS HOJA
NOMBRE NIF SUBP. SUBP. /USO EXPROP. | SERVID. TEMPORAL TOTAL
(1) Cierre de malla
6 Ourense 3164702NG9836S | 31647 | 002 SOTO ALVAREZ ***4210** 3512 UR SUNP Rural Oficinas 18 28 146 | + base de piedra 13 ml 2de
EUGENIA (US16,67) - 6
(h=3.00m)
Cierre de malla de
FERNANDEZ BANDE
TT277 alambre + poste 18 ml
MANUEL (US16,66) horm (h=2.00m)
FEIJOO IGLESIAS
MARIA CLOTILDE ETINT
(PR33,33)
SOTO ALVAREZ xxx %%
ANTONIA (PR16,67) 4214
RODRIGUEZ PEREZ
GRACIANO 7713
(PR16,66)
FERNANDEZ SOTO xx% %
MANUEL (NP16,66) 2704
FERNANDEZ SOTO
ROSA MARIA ***8369**
(NP16,66)
7 Ourense 3164701NG9836S | 31647 | 001 0CIO E INMOBI A95220034 2714 UR SUNP Rural Suelo sin edif. 744 70 814 | + base de piedra 21 ml 6
(PR100,00) (h=2.00m)
Cierre de malla de
alambre + poste 54 ml
horm (h=2.00m)
DESARROLLOS
COMERCIALES DE . . 2de
8 Ourense 3164714NG9836S | 31647 | 014 0CIO E INMOBI A95220034 59 UR SUNP Rural Suelo sin edif. 28 1 29 6
(PR100,00)
PEREZ ALVAREZ . 2de
9 Ourense 3165605NG9836N | 31656 | 005 | JOSE, Hrdros de ***0097** 526 UR SUNP Rural Suelo sin edif. 246 246 | Arboles 5 ud 6
(PR100,00)
CUQUEJO LOURO . % Almacén / 2 de
10 Ourense 3165606NG9836N | 31656 | 006 MARINA (PR50,00) 5820 358 UR SUNP Rural Vivienda 4 4 6
SUAREZ NOVOA
JUSTO, Hrdros de ***2858**
(PR50,00)
PEREZ ALVAREZ . .
1 |Ourense | 3265307NG9836N | 32653 | 007 | JOSE, Hrdros de *xx( (g7 1336 UR SUNPy Rural Suelo sin edif. 999 45| 1044 | Cierre de piedra 4 mt| 23
SNUPE (h=0.50m) de 6
(PR100,00)
Arboles 4 ud
(1) Cierre postes de
12 Ourense 3265308NG9836N | 32653 | 008 CUQUEJO LOURO ***5820"* 386 UR SUNP Rural Aparcamiento 87 22 109 | hormigon 30 ml 2de
MARINA (PR50,00) (h=2.00m) 6
SUAREZ NOVOA
JUSTO, Hrdros de ***2858**
(PR50,00)
PEREZ ALVAREZ . .
13 |Ourense | 3265306NGO836N | 32653 | 006 | JOSE, Hrdros de ***0097** 533 UR SUNPy Rural Suelo sin edif. 533 533 | Cierre de piedra 13 ml | 29¢
SNUPE (h=0.50m) 6
(PR100,00)
DESARROLLOS Cierre de malla de
14 Ourense 3265305NG9836N | 32653 | 005 COMERCIALES DE A95220034 605 UR SUNPy Rural Suelo sin edif. 173 43 216 | alambre + poste 5 ml 2de
OCIO E INMOBI SNUPE madera (h=1.00m) 6
(PR100,00) :
(1) Cierre de malla
+ base de bloque 35 ml
(h=2.00m)
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SUPERFICIE <
Ne e TITULAR CATASTRAL CAT(. FZI)NCA NATURALEZA CL%RASJ;{IC SIE’SSLSCI)CA AFECCIONES (m?) o
: m
ORDEN CONCELLO CATASTRAL POL. | PARC. — " o UreRr | APROVECTATT T Scop. — BIENES AFECTADOS HOJA
. SUBP. / USO . " | TEMPORAL
15 Ourense 3470664NG9836N | 34706 | 064 .'J:SEI'\:)A('\SESES,SE;?EZ ***2570%** 1349 UR SUNP Rural Aparcamiento 29 29 326
VALENCIA
FERNANDEZ
MERCEDES ***5408**
CONCEPCION
(PR50,00)
nggfﬂiﬁﬂgfz Almacén / (1) Cierre de 3 de
16 Ourense 3470625NG9836N | 34706 | 025 Hrdros de ! ***8415** 1052 UR SUNP Rural Apar.ca.miento 51 6 57 b.Loque conbasede 5 ml 6
(PR100,00) / Vivienda piedra (h=3.00m)
GONZALEZ
GONZALEZ MARIA, xxx vx
Hrdros de 7237
(PR100,00)
DESARROLLOS . .
(1) Cierre piedra de
17 | Ourense | 3470624NG9836N | 34706 | 024 | COMERCIALESDE 1 95590034 | 3601 UR SUNPy Rural Suelo sin edif. 1835 86| 1921/ junta seca 82 ml| 34
OCIO E INMOBI SNUPE (h=2.00m) de 6
(PR100,00) :
Arboles 3 ud
Construccion.
Edificacion piedra 29 m2
ruina
Construccion. 14 m2
Escalera
Construccion. 45 m2
Solera
FEIJOO CONDE V- - ViRa (1) Cierre piedra de 3/4
18 Ourense 3470623NG9836N | 34706 | 023 | MERCEDES (PR25,00 | ***5790** 2245 RU SUNP Rural 575 56 631 | junta seca 32 ml
secano _ de 6
- US8,33) (h=2.00m)
ggﬂ?ﬁ&z Cierre de malla de
***5704** alambre + poste 37 ud
ENRIQUE (PR16,67 - metal (h=2.00m)
NP8,33) :
FEIJOO CONDE
MARIA ESTHER ***0879"* Arboles 2 ud
(PR25,00)
FERNANDEZ
ALVAREZ JULIO 197
(PR25,00)
VAZQUEZ V- - Vifia 4.de
19 Ourense 3470672NG9836N | 34706 | 072 | DOMINGUEZ **0714** 1687 RU SUNP Rural 208 15 223
TOMAS (PR60,00) secano 6
VAZQUEZ
DOMINGUEZ JULIA ***9945**
(PR40,00)
PEREZ CID . (1) Cierre piedra de
20 |Ourense | 3470620NG9836N | 34706 | 020 | GENEROSA *eGE05" 1457 RU imig Rural V-~ Vina 317 72| 389 |junta seca 2 m |4 ge
(PR100,00) (h=2.00m)
(1) Cierre de malla
+ base de piedra 40 ml
(h=2.00m)
Cierre de malla de
alambre + poste 7 ml
horm (h=2.00m)
Edificacion. Galpén 21 m2
Construccion. 8 m2
Depésito hormigén
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SUPERFICIE p
\e - TITULAR CATASTRAL CAT. FINCA | NATURALEZA %RA;/';'IC' S'TS'SQLSC')CA AFECCIONES (m?) \e
CONCELLO : POL. | PARC. (m?) ) BIENES AFECTADOS
OROEN CATASTRAL NOMBRE NIF supp. | SUPERF.| APROVECHAM. | eyppop. | servip. | - OCUP- | toTaL HoA
* | susp. / USO ‘ " | TEMPORAL
. 3569027NG9836N | 35690 | 027 | RODRIGUEZ Construccién. 5 de
21(*) | Ourense * * ™ DOMURO JOSE (*) SUP Rural 0 Vivienda 192 m2 6
RODRIGUEZ -
BORRAJO MARINA ifniztc;“rfc'on' 94 m2
*)
FUNDACION SAN 5 de
22 | Ourense | 3564008NG9836N | 35640 | 008 | ROSENDO (PR100,00 | G32150427 2956 UR su Urbanizado Sanidad 20 209 229 6
)
23 | Ourense | 3564006NG9836N | 35640 | 006 z‘;g:gg DE GALICIA | 515110011 3046 UR su Urbanizado Ensefianza 246 73 319 > ge
FUNDACION SAN :lar:fcaéi// (1) Cierre de forja + 6 de
24 | Ourense | 3564007NG9836N | 35640 | 007 | ROSENDO (PR100,00 | G32150427 6281 UR su Urbanizado Elomentos 131 63 194 | base de piedra 81 ml| "¢
) (h=2.00m)
Comunes
(*) Finca de origen con referencia catastral 35690-27 previa al Proyecto de compensacién del SURBZ13 “O Polvorin” (Exp.293/12).
(1): Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a valoracion por expropiacion.
LISTADO DE PROPIETARIOS AFECTADOS - TITULARIDAD PUBLICA
TITULAR CATASTRAL | SUPERFICIE . . AFECCIONES (m?)
N° REF. CLASIFICACION | SIT.BASICA N°
ORDEN | CONCELLO | -, (o a ) | POL. | PARC. CAT. NATURALEZA | = oo ictica | SUELO BIENES AFECTADOS TR
NOMBRE NIF FINCA (m?) SUBPARC. | SUPERF. | APROVECHAM. | £y poopIACION | sErviDUMERE |~ OCUP- [1oTaL
| susp. / USO TEMPORAL
P1 | Ourense |  cooeme | oo | coee gg':)%ERLELh?SE P3205500F SUNPy SNUPE |  Rural 1257 104| 1361 st
P P T R R CONCELLO (2) Cierre piedra de 3-6
P-2 | Ourense DE OURENSE | P3205500F Sup Rural 7382 1082 8464 | 1 e (he100) 37 ml| %
(2) Cierre de forja +
Su Urbanizado 5544 5544 | base de hormigén 18 ml
(h=2.00m)
(2) Cierre de malla de
alambre + poste 101 ml
metal (h=2.00m)
(2) Cierre de malla +
base de piedra 7 ml
(h=3.00m)
(2) Alambrada 8 ml

(2): Bien afectado ubicado en parcela de titularidad publica. No da lugar a valoracién por expropiacidn.
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APENDICE II: PLANTA DE EXPROPIACION
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES

POLIGONAL DE
EXPROPIACION

POLIGONAL DE
EXPROPIACION

POLIGONAL DE
EXPROPIACION
N° Punto Coord X Coord Y
1 592955,067 4686237,116
2 592964,526 4686246,584
3 592972,160 4686253,814
4 592974,794 4686256,225
5 592978,992 4686260,066
6 592986,695 4686266,534
7 592994,399 4686273,003
8 592997,165 4686275,230
9 593004,987 4686281,460
10 593012,808 4686287,691
1 593019,903 4686293,342
12 593024,673 4686297,142
13 593033,724 4686303,432
14 593039,787 4686307,647
15 593045,851 4686311,861
16 593054,188 4686317,382
17 593062,526 4686322,903
18 593070,523 4686328,198
19 593076,441 4686330,133
20 593080,342 4686329,476
21 593092,273 4686331,045
22 593101,696 4686336,059
23 593112,524 4686341,550
24 593111,652 4686345,586
25 593117,226 4686346,499
26 593126,394 4686350,492
27 593135,562 4686354,486
28 593144,730 4686358,479
29 593151,894 4686361,599
30 593156,522 4686363,615
31 593162,275 4686366,122
32 593167,304 4686366,538
33 593173,725 4686369,492
34 593180,943 4686374,845
35 593185,604 4686379,511
36 593187,447 4686379,624

37 593190,016 4686382,961

38 593192,737 4686387,430
39 593195,262 4686392,714
40 593197,499 4686399,204
41 593199,206 4686405,623
42 593199,562 4686411,931

43 593201,315 4686412,429
44 593200,129 4686417,483
45 593198,083 4686421,726
46 593194,741 4686426,340
47 593192,043 4686429,143
48 593188,970 4686431,714

49 593184,945 4686434,219
50 593180,283 4686436,297
51 593174,613 4686437,366
52 593158,582 4686440,389
53 593136,881 4686444,482
54 593135,134 4686443,578
55 593133,368 4686440,734
56 593132,952 4686443,971

57 593132,582 4686446117
58 593135,925 4686455,668
59 593137,778 4686451,652
60 593145,284 4686450,484
61 593159,730 4686447,754
62 593174177 4686445,025
63 593178,918 4686443,960
64 593184,246 4686442119

65 593188,936 4686439,872
66 593193,810 4686436,638
67 593198,986 4686432,347
68 593204,035 4686427,293
69 593212,940 4686428,253
70 593214,449 4686428,361

71 593214,758 4686424,666
72 593214,083 4686422142
73 593215,351 4686414,825

74 593216,917 4686406,523
75 593221,439 4686403,335
76 593225,599 4686401,486
77 593229113 4686400,660
78 593232,918 4686400,392
79 593236,983 4686400,981
80 593241,849 4686402,213
81 593243,276 4686404,657
82 593249,357 4686406,255
83 593259,185 4686408,837
84 593268,484 4686411,279
85 593277,783 4686413,721
86 593287,628 4686416,090
87 593295,800 4686417,664
88 593304,261 4686418,582
89 593311,140 4686418,885
90 593322,393 4686418,453
N 593334,629 4686417,298
92 593346,865 4686416,144
93 593346,882 4686419,067
94 593348,870 4686419,289
95 593348,168 4686425,554
96 593347,314 4686437,315
97 593354,291 4686419,265
98 593356,072 4686419,526
99 593358,401 4686415,368
100 593362,599 4686415,750
101 593359,429 4686421,589
102 593368,344 4686426,430
103 593372,287 4686419,169
104 593365,698 4686415,680
105 593368,431 4686415,377
106 593369,292 4686413,938
107 593382,213 4686412,668
108 593399,327 4686410,988
109 593411,878 4686409,754
110 593424,930 4686408,470

POLIGONAL DE
EXPROPIACION

m 593442,004 4686406,818
112 593456,569 4686405,366
113 593467,055 4686404,424
114 593471,503 4686404,409
115 593473,447 4686405,399
116 593473,931 4686408,277
17 593476,617 4686408,013
118 593476,952 4686411,754

119 593476,388 4686416,089
120 593481,370 4686416,854
11 593481,946 4686412,272

122 593481,730 4686407,894
123 593487,446 4686407,516
124 593493,382 4686407,816
125 593498,613 4686409,343
126 593503,719 4686409,375
127 593509,487 4686408,641
128 593523,698 4686431,261

129 593530,908 4686427,082
130 593538,118 4686422,903
131 593544,396 4686421,555

132 593550,825 4686421,908
133 593560,321 4686389,479
134 593555,236 4686387,396
135 593551,417 4686384,743
136 593548,454 4686381,725

137 593545,708 4686377,458
138 593542,783 4686370,028
139 593540,431 4686365,591

140 593537,937 4686361,971

141 593533,794 4686356,529
142 593525,615 4686349,445
143 593521,238 4686344,002
144 593519,442 4686340,285
145 593518,505 4686337,332

146 593517,886 4686333,483
147 593517,722 4686329,978
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES

POLIGONAL DE POLIGONAL DE POLIGONAL DE POLIGONAL DE OCUP. TEMPORAL
EXPROPIACION EXPROPIACION EXPROPIACION
N° Punto Coord X Coord Y

148 593518,010 4686320,215 185 593230,633 4686331,736 222 593133,094 4686317,731

501 592963,786 4686247,258
149 593485,899 4686319,362 186 593228,832 4686319,526 223 593130,254 4686321,043

502 592971,444 4686254,514
150 593485,790 4686316,724 187 593229,752 4686315,376 224 593127,575 4686326,461

503 592974,023 4686256,959
151 593483,528 4686316,695 188 593220,389 4686314,728 225 593116,592 4686321,042

504 592971,372 4686259,486
152 593468,679 4686321,920 189 593217,342 4686314,155 226 593106,042 4686315,572

505 592975,292 4686263,596
153 593455,913 4686324,815 190 593216,557 4686322,708 227 593092,495 4686308,145

506 592978,377 4686260,831
154 593460,333 4686341,938 191 593217,911 4686333,225 228 593086,097 4686304,474

507 592984,893 4686266,318
155 593463,766 4686353,934 192 593218,225 4686342,081 229 593078,681 4686300,074

508 592994,189 4686274117
156 593457,963 4686369,449 193 593217,818 4686349,558 230 593070,155 4686294,848

509 592996,962 4686276,347
157 593452,349 4686384,884 194 593216,834 4686356,251 231 593061,726 4686289,468

510 593008,510 4686285,546
158 593448,400 4686386,417 195 593216,196 4686359,055 232 593053,380 4686283,960

51 593021,071 4686295,552
159 593434,809 4686387,766 196 593215,019 4686361,566 233 593045,426 4686278,516

512 593033,872 4686304,753
160 593421,952 4686389,061 197 593213,179 4686363,832 234 593033,891 4686270,350

513 593075,942 4686332,376
161 593410,978 4686390,151 198 593211,154 4686365,382 235 593027,651 4686265,929

514 593074,242 4686338,096
162 593395,503 4686391,706 199 593208,505 4686366,553 236 593024,398 4686261,933

515 593072,542 4686343,816
163 593392,773 4686390,226 200 593205,641 4686366,952 237 593018,994 4686259,685

516 593070,872 4686349,446
164 593391,543 4686391,966 201 593202,347 4686366,576 238 593006,477 4686249,967

517 593069,437 4686355,356
165 593372,273 4686393,576 202 593199,087 4686365,263 239 592997,354 4686242,658

518 593068,002 4686361,266
166 593363,330 4686394,215 203 593199,334 4686363,570 240 592988,520 4686235,212

519 593069,366 4686361,653
167 593345,870 4686395,460 204 593193,698 4686359,984 241 592981,087 4686228,600

520 593072,278 4686351,395
168 593328,410 4686396,705 205 593186,297 4686355,251 242 592977,223 4686225,059

521 593075,190 4686341,137
169 593314,732 4686397,690 206 593176,866 4686349,947 243 592975,609 4686222,304

522 593076,758 4686335,476
170 593311,203 4686396,868 207 593175,229 4686344,842 244 592976,400 4686221,778

523 593078,326 4686329,815
171 593304,548 4686398,421 208 593167,505 4686341,509 245 592975,242 4686219,276

524 593091,963 4686332,013
172 593283,587 4686392,485 209 593159,782 4686338,175 246 592973,525 4686216,987

525 593102,132 4686337,295
173 593268,533 4686388,316 210 593155,863 4686336,484 247 592976,072 4686212,950

526 593112,302 4686342,577
174 593256,505 4686385,437 21 593145,692 4686332,094 248 592972,757 4686210,903

527 593111,440 4686346,565
175 593243,761 4686382,789 212 593135,521 4686327,704 249 592964,681 4686220,813

528 593116,941 4686347,466
176 593236,508 4686381,006 213 593133,986 4686325,452 250 592957,532 4686225,712

529 593129,240 4686352,823
177 593234,093 4686379,626 214 593135,215 4686322,718 251 592949,343 4686229,294

530 593141,322 4686358,085
178 593232,833 4686371,386 215 593137,088 4686320,937 252 592949,874 4686234,199

531 593151,659 4686362,587
179 593232,703 4686363,796 216 593139,819 4686319,541 253 592953,445 4686238,254

532 593189,163 4686384,317
180 593232,518 4686352,491 217 593142,954 4686318,952

533 593193,378 4686392,361
181 593232,373 4686343,846 218 593145,714 4686319,078

534 593195,516 4686398,834
182 593232,203 4686333,596 219 593142,620 4686314,097

535 593197,749 4686407,630
183 593229,763 4686333,636 220 593139,405 4686314,458

536 593198,341 4686411,785
184 593229,743 4686331,746 221 593136,670 4686315,638
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES

POLIGONAL DE OCUP. TEMPORAL

POLIGONAL DE OCUP. TEMPORAL

611 593118,272 4686320,958
612 593107,215 4686315,665
613 593095,411 4686308,797
614 593084,885 4686301,979
615 593074,228 4686295,294
616 593066,674 4686290,681
617 593055,747 4686284,007
618 593048,882 4686279,623
619 593042,389 4686275,035
620 593033,734 4686268,919

POLIGONAL DE OCUP. TEMPORAL
537 593200,257 4686413,591
538 593197,589 4686420,325
539 593193,370 4686426,199
540 593190,648 4686429,160
541 593184,052 4686433,892
542 593180,178 4686435,662
543 593164,588 4686438,105
544 593149,861 4686440,842
545 593137,193 4686452,919
546 593144,535 4686452,200
547 593159,331 4686449,043
548 593174,128 4686445,887
549 593216,742 4686407,423
550 593219,607 4686405,121
551 593226,315 4686401,903
552 593230,153 4686400,992
553 593237,435 4686401,487
554 593238,677 4686403,057
555 593247,266 4686406,416
556 593274,968 4686413,496
557 593288,434 4686417,337
558 593306,526 4686419,684
559 593319,806 4686419,333
560 593333,087 4686418,981
561 593345,314 4686425,567
562 593345,090 4686435,822
563 593378,763 4686414,466
564 593379,738 4686416,203
565 593387,986 4686413,120
566 593400,678 4686411,960
567 593413,371 4686410,801
568 593417,806 4686411,576
569 593418,423 4686410,000
570 593429,215 4686409,164
571 593440,007 4686408,328
572 593452,708 4686406,784
573 593465,410 4686405,240

574 593466,369 4686406,934
575 593475,920 4686408,571
576 593479,998 4686420,571
577 593477,919 4686424,374
578 593488,467 4686428,526
579 593499,016 4686432,679
580 593507,994 4686432,163
581 593516,020 4686431,702
582 593455,583 4686328,402
583 593459,372 4686342,214
584 593462,804 4686353,650
585 593459,649 4686362,088
586 593455,190 4686374,01

587 593450,913 4686385,446
588 593363,123 4686392,219

589 593348,078 4686392,989
590 593348,101 4686393,596
591 593338,466 4686393,915

592 593328,853 4686394,234
593 593302,782 4686392,285
594 593294,361 4686387,702
595 593288,453 4686391,308
596 593286,494 4686388,169
597 593278,112 4686385,927
598 593269,730 4686383,684
599 593218,095 4686336,677
600 593216,786 4686336,787
601 593217,229 4686341,873
602 593216,361 4686348,509
603 593215,494 4686355,146
604 593213,560 4686360,695
605 593209,034 4686364,694
606 593203,595 4686365,260
607 593137,914 4686321,619

608 593136,401 4686313,296
609 593131,806 4686317,600
610 593125,694 4686324,511
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES

APENDICE IV: FICHAS INDIVIDUALES DE LAS PARCELAS AFECTADAS
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS

IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense)

CLAVE 0U/23/188.01

POLIGONO
30675

N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA PARCELA

1 Ourense Ourense 058 Solar /b

SUBPARCELA

[TITULARIDAD DE LA PARCELA

RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELISA (PR 100)

|Nombre:
XXXOO»I7XX

N.L.F.:

Observaciones:

|CARACTERiSTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 1 de 6)
IReferencia catastral: 3067558NG9836N
Superficie gatastral 898
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?): (solar) 169 (b) 228
Situacion basica suelo: Rural
(RDL 7/2015)
IBIENES AFECTADOS (solar) (b)
Almacén
IAprovechamiento: Aparcamiento MT Matorrall
Vivienda
[Expropiacion (m?): 35 228
Servidumbre (m?): 0 0
Ocupac. temporal (m?): 6 0 E255) Expropiacion Afeccién D.P. Otra Administracién (] Parcela Catastro
.. 225 Ocupacién Temporal 7 Ocupacién Temp. D.P.Otra Admon.
ITotal afeccion (m?): 269

ICONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Subparcela: solar (Tipo / Medicién) Subparcela: b (Tipo / Medicién)

[(1) Cierre de malla de alambre + poste 2 mil (1) Cierre de malla de alambre + poste 43 mil
horm (h=1.50m) horm (h=1.50m)
(1) Puerta peatonal 1ud |Arboles 5 ud

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a valoracion por expropiacion.

[FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense)

CLAVE 0U/23/188.01

N° ORDEN
2

POLIGONO
30675

MUNICIPIO PROVINCIA PARCELA

057

SUBPARCELA

Ourense Ourense

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre: SANTOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO (PR 33,34) SANTOS RODRIGUEZ MARIA ELENA (PR 33,33)
N.L.F.: ***2649** ***0407**
Observaciones: Y uno mas

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

PLANO DE SITUACION (hoja 1 de 6)

IReferencw catastral:

(RDL 7/2015)

3067557NG9836N
Superficie catastral 1375
Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo: R
ural|

IBIENES AFECTADOS

Aprovechamiento:

secano|
[Expropiacion (m?): 230
Servidumbre (m?): 0
|Ocupac. temporal (m?): N 7 Expropiacién 7 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
.. %4 Ocupacién Tempora ! Ocupacién Temp. D.P.Otra Admon.
Total afeccion (m?): 241 P P B B

C- - Labor o Labradio

JCONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicién Tipo Medicién

(1) Cierre de malla
madera (h=1.00m)

de alambre + poste 1 ml

Arboles

6 ud

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a
ivaloracién por expropiacion.

[FOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
3 Ourense Ourense 30675 056 - 4 Ourense Ourense 30675 055 -—-
TITULARIDAD DE LA PARCELA TITULARIDAD DE LA PARCELA
a -
Nombre: EE?S@S)DEZ FERNANDEZ M*MAGDALENA (PR50,00 FERNANDEZ FERNANDEZ ARTURO (PR16,67 - NP8,33) |Nombre: OUTUMURO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO (PR 24,46) gﬁzﬂﬁzso RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN, Hrdros de
N.LLF.: ***0149** ***8792** N.I.F.: ***2305** ***2856""
Observaciones: Y uno mas Observaciones: Y tres mas
CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja1de 6) ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja1de 6)
Referencia catastral: 3067556NG9836N IReferencia catastral: 3067555NG9836N
Superficie gatastral 1344 Superficie catastral 2398
parcela (m?): parcela (m?):
Superf. subparcela (m?): 0
P P (m?) Superf. subparcela (m?): 0
Situacion basica suelo: Rural
(RDL 7/2015) Situacion basica suelo: Rural
BIENES AFECTADOS (RDL 7/2015)
IBIENES AFECTADOS
Aprovechamiento: MT Matorral
[Aprovechamiento: V- - Vifia secano
Expropiaciéon (m?): 189 L
[Expropiacion (m?): 283
Servidumbre (m?): 0 .
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 32 ) \ VA Lim? )
.. 5 E257 Expropiacién | Afeccién D.P. Otra Administracién [ Parcela Catastro Ocupac. temporal (m?): 0 £5579 Expropiacion
Total afecciéon (m?): 221 52 Ocupacion Temporal 777 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. Total afeccién (m2): 303 BZ3% Ocupacion Tempora ! Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.
CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES |coNSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES
Tipo Medicion Tipo Medicién Tipo Medicién Tipo Medicién
(:])_glgge de forja + base de hormigén #1ml| | () Puerta peatonal 1ud (1) Cierre de malla de alambre + poste 31 ml
(h=2.00m) horm (h=2.00m)
(1) Barandilla de forja 10 ml Poste para vifia 25 ud
Construccién. Garaje 21 m?2 (1)lBien .a'fectado repuesto anueva ubicacién. No da lugar a i rboles 4 ud (1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a
valoracion por expropiacion. valoracion por expropiacion.
FOTOGRAFIA DE LA PARCELA [FOTOGRAFiA DE LA PARCELA
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
5 Ourense Ourense 31652 001 -—- 6 Ourense Ourense 31647 002 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA TITULARIDAD DE LA PARCELA

DESARROLLOS COMERCIALES DE OCIO E INMOBI
(PR 100,00)

A95220034

Nombre: Nombre: SOTO ALVAREZ EUGENIA (US 16,67) FERNANDEZ BANDE MANUEL (US 16,66)

N.LF.: N.I.F.: ***4210"* TI27

Observaciones: Observaciones: Y cinco mas

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
valoracion por expropiacion.

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja1/2 de 6) ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)
Referencia catastral: 3165201NG9836N IReferencia catastral: 3164702NG9836S
Superficie catastral Superficie catastral
parcela (m?): 10074 foarceta (m2: 3512 F N _
Superf. subparcela (m?): 0 Superf. subparcela (m?): 0
Situacion basica suelo:
Situacion basica suelo: Rural
(RDL 7/2015) Rural (RDL 7/2015)
BIENES AFECTADOS IBIENES AFECTADOS
Aprovechamiento: Suelo sin edif. Aprovechamiento: Oficinas
o 2.
Expropiacién (m?): 975 [Expropiacion (m?): 18
1 2).

Servidumbre (m?): 0 Servidumbre (m?): 0 ‘

{ FA IOcupac. temporal (m?): 28|
Ocupac. temporal (m?): 46 e 5 - e = P P (m?) Expropiacién §222 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro

Expropiacion Afecuor'],D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro Total afeccién (m?): 146 2359 Ocupacion Temporal 2227 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.
Total afeccién (m?): 1021 B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. . - . - - - -
CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES JCONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

. . . Tibo o
Tipo Medicién Tipo Medicién . Tipo . Medicion P Medicion

(1) Cierre de malla de alambre + poste (1)_C|erre de malla + base de piedra 13 ml
horm (h=2.00m) 68 ml (h=3.00m)
" : (1) Cierre de malla de alambre + poste 0
Arboles 9 ud horm (h=2.00m) 18m

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a
ivaloracién por expropiacion.

[FOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
7 Ourense Ourense 31647 001 --- 8 Ourense Ourense 31647 014 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre: (PR 100,00)

N.LF.: A95220034

Observaciones:

DESARROLLOS COMERCIALES DE OCIO E INMOBI

DESARROLLOS COMERCIALES DE OCIO E INMOBI
(PR 100,00)

A95220034

Nombre:

N.I.F.:

Observaciones:

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)

(RDL 7/2015)

Referencia catastral: 3164701NG9836S
Superficie catastral 2714
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:

Rural

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento:

Suelo sin edif.

Expropiaciéon (m?): 744
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 70 B o
2227 Expropiacion (227 Afeccion D.P. Otra Administracion Parcela Catastro
Total afeccién (m2): 814 585 Ocupacién Temporal 272 Ocupacién Temp. D.P.Otra Admon.

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IReferencia catastral:

PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)

3164714NG9836S
Superficie catastral
59
Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?): 0
Situacion basica suelo: Rural
(RDL 7/2015)

IBIENES AFECTADOS

[Aprovechamiento: Suelo sin edif|

[Expropiacion (m?): 28
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 1 - -
E22% Expropiacion
Total afeccion (m2): 29 B2 Ocupacion Temporal

[Z2253 Afeccion D.P. Otra Administracion [—_J Parcela Catastro

[Z%7 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

JCONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
valoracion por expropiacion.

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

R

Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicién
(1) Cierre de malla + base de piedra 21 ml
(h=2.00m)
(1) Cierre de malla de alambre + poste 54 ml
horm (h=2.00m)

IFOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
9 Ourense Ourense 31656 005 -—- 10 Ourense Ourense 31656 006 ---
TITULARIDAD DE LA PARCELA TITULARIDAD DE LA PARCELA
NLLF R N.LF.: 5820 3858

. Observaciones:
Observaciones:

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6) ICARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)
Ref i tastral: 1 N N
Referencia catastral: 3165605NG9836N eterencia catastra 3165606NG9836
- Superficie catastral
Superficie catastral 526 loarceta (ma): 358
parcela (m?):
f. 2):
Superf. subparcela (m?: 0 Superf. subparcela (m?) 0
Situacion bdésica suelo: Situacion basica suelo: Rural
: RDL 7/201
(RDL 7/2015) Rural (RDL 7/2015)
IBIENES AFECTAD
BIENES AFECTADOS S ¢ 0s
Aprovechamiento: Suelo sin edif. [Aprovechamiento: Almacén / Vivienda
o 2.
Expropiaciéon (m?): 246 [Expropiacién (m?): 4
1 2).
Servidumbre (m?): 0 Servidumbre (m?): 0
| / — [Ocupac. temporal (m?): 0 — — - -
Ocupac. temporal (m?): 0 _— % . Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
5229 Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro Total afeccién (m2): 4 558 Ocupacion Temporal | Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.
Total afeccion (mz): 246 &2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. .

|
CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicién

Arboles 5 ud

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA IFOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
1 Ourense Ourense 32653 007 --- 12 Ourense Ourense 32653 008 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre:
N.LF.: ***0097**

Observaciones:

PEREZ ALVAREZ JOSE, Hrdros de (PR 100,00)

|Nombre:
N.I.F.: ***5820"*

Observaciones:

CUQUEJO LOURO MARINA (PR 50,00)

SUAREZ NOVOA JUSTO, Hrdros de (PR 50,00)
x$x385888

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

(RDL 7/2015)

Referencia catastral: 3265307NG9836N
Superficie catastral 1336
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:

Rural

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento:

Suelo sin edif.

Expropiaciéon (m?): 999
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 45
Total afeccion (m?): 1044

PLANO DE SITUACION (hoja 2/3 de 6)

T
P RSB
Famay

B
RIS
R

Expropiacion

25 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IRefe rencia catastral:

(RDL 7/2015)

3265308NG9836N
Superficie catastral 386
Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:
Rural

IBIENES AFECTADOS

[Aprovechamiento:
[Expropiacion (m?):
Servidumbre (m?):
Ocupac. temporal (m?):

Total afeccion (m?):

Aparcamiento|

87|
0

22,
109

PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)

Expropiacion [Z2553 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
B2 Ocupacion Tempora “1 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

JICONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo

Medicién

Tipo Medicién

Tipo

Medicién

Tipo Medicién

(1) Cierre de piedra (h=0.50m)

4 ml

(1) Cierre postes de hormigdn (h=2.00m)

30 ml

Arboles

4 ud

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
valoracion por expropiacion.

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
ivaloracién por expropiacion.

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

IFOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre:
N.LL.F.: ***0097**

Observaciones:

PEREZ ALVAREZ JOSE, Hrdros de (PR 100,00)

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento:

Suelo sin edif.

PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)

Referencia catastral: 3265306NG9836N 3265305NG9836N
Superficie catastral 533 Superficie catastral 605
parcela (m?): Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0 Superf. subparcela (m?: 0
Situacion bdésica suelo: Situacion basica suelo:

Rural Rural

e

TR

RIS

e B
RS

- SRR

RESIRIILINSE

B R SRRLR

RS

00

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
13 Ourense Ourense 32653 006 - 14 Ourense Ourense 32653 005 -—-

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre:
N.L.F.: A95220034

Observaciones:

DESARROLLOS COMERCIALES DE OCIO E INMOBI (PR 100,00)

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IReferencia catastral:

(RDL 7/2015)
IBIENES AFECTADOS

[Aprovechamiento: Suelo sin edif|

PLANO DE SITUACION (hoja 2 de 6)

Expropiaciéon (m?): 533 [Expropiacion (m?): 173
Servidumbre (m?): 0 _-! \ Servidumbre (m?): 0
— || (¥ 64. 4
Ocupac. temporal (m?): 0 . - - - » [Ocupac. temporal (m?): 43 - = - -
Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro Expropiacion ZZ55 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
Total afeccién (m?): 533 B2 Ocupacion Temporal ! Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. Total afeccion (m2): 216/ B2 Ocupacion Temporal | Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

JICONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

ivaloracién por expropiacion.

Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicién Tipo Medicién
(1) Cierre de piedra (h=0.50m) 13 ml (1) Cierre de malla de alambre + poste 5 mil
madera (h=1.00m)
|1 Cierre de malla + base de bloque
: P _ 35 ml
(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a (h=2.00m)
valoracion por expropiacion. (1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a

IFOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
15 Ourense Ourense 34706 064 --- 16 Ourense Ourense 34706 025 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre: FERNANDEZ PEREZ JULIO (PR 50,00)
N.LF.: ***2570**

VALENCIA FDEZ MERCEDES CONCEPCION (PR 50,00)
Xx*5408)€)€

Observaciones:

Nombre: MIGUEZ NUNEZ JOSE MANUEL, Hrdros de (PR 100,00)
N.I.F.: ***8415"*

GONZALEZ GONZALEZ MARIA, Hrdros de (PR100,00)
xxx7297xx

Observaciones:

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

PLANO DE SITUACION (hoja 3 de 6)

Referencia catastral: 3470664NG9836N
Superficie catastral 1349
parcela (m?):

Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo: Rural
(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento: Aparcamiento

Expropiaciéon (m?): 29
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 0 - - - -
Expropiacion (22254 Afeccion D.P. Otra Administracion [—_] Parcela Catastro
Total afeccién (m2): 29 B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicion Tipo Medicion

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

PLANO DE SITUACION (hoja 3 de 6)

Referencia catastral: 3470625NG9836N
Superficie catastral 1052
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:

Rural

(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento: Almacén/Aparcamiento

/Vivienda| = 7 ||k a——
Expropiaciéon (m?): 51
Servidumbre (m?): 0
~ |

2). i .

Ocupac. temporal (m?): § Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [—_J Parcela Catastro
.z B2 Ocupacion Temporal E227 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

Total afeccion (m?): 57| B B e 2

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicién Tipo Medicién

(1) Cierre de bloque con base de piedra

(h=3.00m) 5 ml

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
ivaloracién por expropiacion.

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
17 Ourense Ourense 34706 024 -—-

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre: (PR 100,00)

N.LF.: A95220034

Observaciones:

DESARROLLOS COMERCIALES DE OCIO E INMOBI

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

(RDL 7/2015)

Referencia catastral: 3470624NG9836N
Superficie catastral 3601
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion bésica suelo:

Rural

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento:

Suelo sin edif.

PLANO DE SITUACION (hoja 3/4 de 6)
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Expropiaciéon (m?): 1835
Servidumbre (m?): 0
Ocupac. temporal (m?): 86
Expropiacion 2254 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
Total afecciéon (m?): 1921 B34 Ocupacion Tempora Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

valoracidn por expropiacion.

Tipo Medicion Tipo Medicion
(1) Cierre piedra de junta seca (h=2.00m) 82 ml| |Construccion. Escalera 14 m2
Arboles 3ud| |Construccion. Solera 45 m2
Construccién, Edificacién piedra ruina 29 m2 (1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacién. No da lugar a

FOTOGRAFiA DE LA PARCELA

IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense)

CLAVE 0U/23/188.01

N° ORDEN

MUNICIPIO

18 Ourense

PROVINCIA

Ourense

POLIGONO PARCELA
34706 023

SUBPARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre:
N.L.F.: ***5790*
Observaciones: Y dos mas

FEIJOO CONDE MERCEDES (PR25,00 - US8,33)

GARRIDO GONZALEZ ENRIQUE (PR16,67 - NP8,33)

xxx57o4xx

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IReferencia catastral:

Superficie catastral
Iparcela (m?):

Superf. subparcela (m?:

Situacion basica suelo:
(RDL 7/2015)

3470623NG9836N

2245

0

Rural|

IBIENES AFECTADOS

[Aprovechamiento:
[Expropiacion (m?):
Servidumbre (m?):
[Ocupac. temporal (m?):

Total afeccion (m?):

V- - Vifia secano
575

0
56|
631

PLANO DE SITUACION (hoja 3/4 de 6)
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Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
B2 Ocupacion Temporal £ Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

JICONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicién Tipo Medicién
|(1) Cierre piedra de junta seca (h=2.00m) 32 ml
(1) Cierre de malla de alambre + poste 37 ud

metal (h=2.00m)

Arboles

2 ud

ivaloracién por expropiacion.

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a

IFOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
19 Ourense Ourense 34706 072 --- 20 Ourense Ourense 34706 020 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre:
N.LLF.: **0714**

Observaciones:

VAZQUEZ DOMINGUEZ TOMAS (PR 60,00)

VAZQUEZ DOMINGUEZ JULIA (PR 40,00)
xxx9945xx

Nombre:
N.I.F.: ***6605""

Observaciones:

PEREZ CID GENEROSA (PR 100,00)

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

PLANO DE SITUACION (hoja 4 de 6)

Referencia catastral: 3470672NG9836N
Superficie catastral 1687
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:

Rural

(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento: V- - Vifia secano

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IReferencia catastral:

(RDL 7/2015)

3470620NG9836N
Superficie catastral 1457
Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo:
Rural

IBIENES AFECTADOS

[Aprovechamiento:

V- - Vifia secano

PLANO DE SITUACION (hoja 4 de 6)

Expropiaciéon (m?): 208 [Expropiacion (m?): 317

Servidumbre (m?): 0 Servidumbre (m?): 0

Ocupac. temporal (m?): 15 ‘ e Ocupac. temporal (m?): 72 - e Al = -

Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
Total afeccién (m2): 223 B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. Total afeccién (m?): 389 B2 Ocupacion Temporal £ Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.
CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES JCONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES
Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicién Tipo Medicién

|(1) Cierre piedra de junta seca (h=2.00m) 12 ml |Edificacion. Galpon 21 m2
(1) Cierre de malla + base de piedra L - L
|(h=2.00m) 40 ml |Construccién. Depésito hormigon 8 m2
(1) Cierre de malla de alambre + poste 7 ml (1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
horm (h=2.00m) ivaloracién por expropiacion.

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA IFOTOGRAFI'A DE LA PARCELA
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AXENCIA NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01
GALEGA DE

INFRAESTRUTURAS ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS
PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01 IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01
N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
21 (%) Ourense Ourense 35690(*) 027 () -—- 22 Ourense Ourense 35640 008 ---
TITULARIDAD DE LA PARCELA TITULARIDAD DE LA PARCELA
Nombre: JOSE RODRIGUEZ DOMURO MARINA RODRIGUEZ BORRAJO Nombre: FUNDACION SAN ROSENDO (PR 100,00)
N.LL.F.: -— -— N.I.F.: G32150427
Observaciones: g;)x:i;c;;;‘ez;)rigen con ref. catastral 35690-27 previa al Proyecto de compensacion del SURBZ13 O Polvorin” Observaciones:
CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 5 de 6) ICARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 5 de 6)
Referencia catastral: 3569027NG9836N (x) IReferencia catastral: 3564008NG9836N
Superficie catastral o Superficie ;:atastral 2956
parcela (m?): Iparcela (m?):
Superf. subparcela (m?: 0 Superf. subparcela (m?: 0
Situacion basica suelo: Situacion basica suelo: Urbanizado
(RDL 7/2015) Rural (RDL 7/2015)
BIENES AFECTADOS |BIENES AFECTADOS
Aprovechamiento: /Aprovechamiento: Sanidad
Expropiacion (m?): 0 [Expropiacién (m?): 20
Servidumbre (m?): 0 Servidumbre (m?): 0
(0] .t L (m?): 0 - : _— . =
cupac. tempora (m?) Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro JOcupac. temporal (m?): 209 227 Expropiacion [22554 Afeccion D.P. Otra Administracion [—_] Parcela Catastro
Total afeccién (m?): 0 B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon. Total afeccién (m?): 229 B Ocupacion Temporal £ Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.
CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES |cONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES
Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicion Tipo Medicién
Construccién. Vivienda 192 m2
Construccion. Almacén 94 m2
FOTOGRAFIAS DE LA PARCELA |FOTOGRAFiA DE LA PARCELA
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS

PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01

PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense) CLAVE 0U/23/188.01

N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
23 Ourense Ourense 35640 006 -

N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO PARCELA SUBPARCELA
24 Ourense Ourense 35640 007 ---

TITULARIDAD DE LA PARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

Nombre: XUNTA DE GALICIA (PR100)

N.LLF.: S1511001H

Observaciones:

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 5 de 6)

Referencia catastral: 3564007NG9836N

Superficie gatastral 3046

parcela (m?):

Superf. subparcela (m?: 0

Situacion basica suelo: Urbanizado

(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento: Ensefianza

Expropiacién (m?): 246

Servidumbre (m?): 0

Ocupac. temporal (m?): 73 Expropiacion Afeccion D.P. Otra Administracion [__] Parcela Catastro
B2 Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

Total afecciéon (m?): 319

Nombre: FUNDACION SAN ROSENDO (PR 100,00)
N.LF.: G32150427

Observaciones:

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA PLANO DE SITUACION (hoja 6 de 6)

Referencia catastral: 3564007NG9836N —
Superficie catastral 6281

parcela (m?):

Superf. subparcela (m?: 0

Situacion basica suelo: Urbanizado

(RDL 7/2015)

BIENES AFECTADOS

Sanidad / Almacén /
Elementos Comunes

Aprovechamiento:

=
i

Expropiacién (m?): 131 fi- il o
A T
. ; [

Servidumbre (m2): 0 di i I

i I A L= =

2). -
Ocupac. temporal (m?): 63 Expropiacion [Z725 Afeccion D.P. Otra Administracion [—_J Parcela Catastro
.z B3 Ocupacion Temporal 27 Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

Total afeccion (m?): 194 e L L 2

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicion Tipo Medicion

Tipo Medicion Tipo Medicién

(1) Cierre de forja + base de piedra

(h=2.00m) 81ml

(1) Bien afectado repuesto a nueva ubicacion. No da lugar a
valoracién por expropiacion.

FOTOGRAFiA DE LA PARCELA

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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AXENCIA
GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°19: EXPROPIACIONES. FICHAS

IPROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense)

CLAVE 0U/23/188.01

N° ORDEN MUNICIPIO PROVINCIA POLIGONO

P-1 Ourense Ourense -

PARCELA

SUBPARCELA

PROYECTO Novo vial de acceso ao CHUO dende a N-525 (Ourense)

CLAVE 0U/23/188.01

[TITULARIDAD DE LA PARCELA

N° ORDEN MUNICIPIO

P-2 Ourense

PROVINCIA

Ourense

POLIGONO PARCELA

SUBPARCELA

TITULARIDAD DE LA PARCELA

|N0mbre: CONCELLO DE OURENSE
N.L.F.: P3205500F

Observaciones: Sin datos en Catastro.

Nombre: CONCELLO DE OUREN
N.LF.: P3205500F

Observaciones: Sin datos en Catastro.

SE

ICARACTERiSTICAS DE LA PARCELA

IReferencia catastral: -

Superficie catastral
parcela (m?):
Superf. subparcela (m?): 0

Situacién basica suelo:
(RDL 7/2015)

IBIENES AFECTADOS

PLANO DE SITUACION (hoja 1-3 de 6)

lAprovechamiento: -
[Expropiacién (m?): 1257|
Servidumbre (m?): 0

Ocupac. temporal (m?): 104

ITotal afeccion (m2): 1361

%27 Expropiacion 27554 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro
cupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

CARACTERISTICAS DE LA PARCELA

Referencia catastral: --
Superficie catastral

parcela (m?): 0
Superf. subparcela (m?: 0
(Sé%fo;i/o’zré)?s)sica suelo: Rural  Urbanizado
BIENES AFECTADOS

Aprovechamiento: -—-
Expropiacién (m?): 7382 5544
Servidumbre (m?): 0 0
Ocupac. temporal (m?): 1082

Total afeccion (m?): 14008

PLANO DE SITUACION (hoja 3-6 de 6)

xpropiacion
% Ocupacion Temporal Ocupacion Temp. D.P.Otra Admon.

[Z554 Afeccion D.P. Otra Administracion [ Parcela Catastro

ICONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

CONSTRUCCIONES AFECTADAS Y OTROS ELEMENTOS VALORABLES

Tipo Medicién

Tipo

Medicion

Tipo Medicion Tipo Medicion
. . . _ (2) Cierre de malla + base de piedra
(2) Cierre piedra de junta seca (h=1.00) 37 ml (h=3.00m) 7 ml
(2) Cierre de forja + base de hormigén
(h=2.00m) 18 ml| |[(2) Alambrada 8 ml
(2) Cierre de malla de alambre + poste (2) Bien afectado ubicado en parcela de titularidad publica.
_ 101 ml " s o
metal (h=2.00m) No da lugar a valoracién por expropiacion.

[FOTOGRAFiA DE LA PARCELA

FOTOGRAFIA DE LA PARCELA
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1. INTRODUCCION

La finalidad del presente Anejo es la de localizar, con la mayor precisidon posible, todos
aquellos servicios que pudieran verse afectados por las obras proyectadas, ademas de plantear
las reposiciones y modificaciones necesarias para dar continuidad al servicio.

Se aprovecha la ejecucion de las obras para soterrar las lineas aéreas existentes tanto de
telecomunicaciones como de electricidad y alumbrado, para lo que se proyectan previsiones de
canalizaciones de cada tipo a lo largo de todo el vial, con previsiones también de cruces de
calzada.

Se ha tenido en consideracién la normativa vigente:

- Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de
carreteras de Galicia.

- Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad de Lineas Eléctricas
de Alta Tensidn y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, Real
Decreto 223/2008 de 15 de febrero.

- Reglamento vigente Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto, que sustituye al Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre.

- 0.C. 276/79 S.G. sobre relaciones con la compafiia Telefénica Nacional de Espaia.

2. IDENTIFICACION DE LOS SERVICIOS

Los contactos e informacién recibida en el momento de cierre de este documento por parte
de los distintos titulares de los servicios se incluyen en el Anejo de Coordinacién con otros

organismos y Servicios.

La informacion sobre las redes de servicios municipales de saneamiento, pluviales,
abastecimiento y alumbrado existentes en el entorno se obtuvo a través del informe técnico
recibido desde el Servicio de Infraestruturas del Concello de Ourense en el que se describen las
caracteristicas de las redes existentes, planos de estas redes existentes y requisitos de las
nuevas redes a ejecutar en su caso. La empresa VIAQUA (a través del Concello de Ourense) emitid
informe de condiciones y necesidades de las redes de las que es concesionaria en la zona.

Para la redaccién del citado proyecto previo se solicitd a INKOLAN las redes de servicios de
titularidad privada en la zona. El cédigo de descarga es GA2402464.

Segun la descarga de la informacién de la plataforma INKOLAN las redes de ORANGE
quedan fuera del ambito de actuacion.

En cuanto a los servicios de titularidad privada, se enviaron oficios con fecha 19/05/2025 a
las empresas que tienen redes de servicios en la zona solicitando informacidn sobre las redes, la
realizacién de una visita a campo conjunta para evaluar las posibles afecciones y reposiciones y
la valoracién del coste de dichas reposiciones.

Las empresas consultadas fueron:

- Telefdnica

- Nedgia

- Union Fenosa Distribucién
-R

- Lyntia

- Orange

La visita de campo con técnicos de las compaiiias afectadas (Telefénica, Nedgia, Union
Fenosa Distribucion, R y Lyntia) se realizé el 17/06/2025 en compaiiia de técnicos de la AXl y de
la Direccién del proyecto. En esta visita se estudiaron las afecciones y se analizaron las posibles
soluciones de reposicién.

Tras la visita de campo se recibio respuesta de las siguientes compafiias:

- TELEFONICA: se recibié un esquema de la solucién de reposicién sobre imagen aérea.

- UNION FENOSA DISTRIBUCION: con fecha 26/06/2025 se recibieron planos de la
afecciones y solucién de reposicién, junto con los presupuestos correspondientes de
maniobras eléctricas y unidades de obra civil. Posteriormente, la Direccion de proyecto
mantuvo distintas comunicaciones con UFD para aclarar la solucion y se recibio con
fecha con fecha 07/07/2025 un nuevo presupuesto revisado con los planos
correspondientes.

-R Cable: plano con la red existente en la zona, completando y corrigiendo la
informacion facilitada por INKOLAN y plano y presupuesto de la afeccién y reposicién
de su red.

- NEDGIA: plano con la red existente en la zona, completando la informacién facilitada
por INKOLAN.

De la compafiia LYNTIA no se recibe informacién posterior a la visita, si bien en el replanteo
de campo aclaran que sus redes se distribuyen aprovechando las canalizaciones de UFD.

Ademads de la visita de campo realizada con los técnicos de Telefénica y UFD, de forma
simultanea al inicio de los contactos anteriormente citados, se ha realizado por parte de los
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redactores del presente proyecto un estudio de campo, con apoyo de cartografia, en el que se
han cotejado y actualizado los datos de los distintos servicios.

Los datos conseguidos en campo, junto con las informaciones y estudios aportados por las
distintas compafias u organismos, han servido para realizar el presente documento y los planos
que se acompafan.

3. SERVICIOS AFECTADOS

Todos los servicios identificados y las reposiciones se encuentran definidas en los planos
correspondientes:

- en el caso de servicios de titularidad privada, los planos de definicién de los servicios
existentes como de las actuaciones de reposicion planteadas se incluyen tanto en el
Apéndice | en el presente Anejo, como en el Documento n°2.

- en el caso de servicios publicos, los planos, tanto de los servicios existentes como de
las actuaciones de reposicién planteadas se incluyen Unicamente dentro del
Documento n° 2 Planos. Hay que destacar que la red de pluviales se representa junto

al drenaje en el Plano n°®9 Drenaje v pluviales correspondiente, v se justifica en el Anejo

n°5 Climatologia, hidrologia y drenaje.

Tras el andlisis de la informacién recabada de las distintas compafiias y las diversas visitas
a campo, resultan afectados los siguientes servicios:

- Abastecimiento.

- Saneamiento.

- Pluviales (desarrollado en el Anejo n°5 Climatologia, hidrologia y drenaje)
- Alumbrado publico.

- Electricidad: UNION FENOSA DISTRIBUCION.

- Telecomunicaciones: TELEFONICA, R Cable y LYNTIA.

Hay que destacar que la red de LYNTIA se distribuye aprovechando las canalizaciones
de UFD.

- Gas: NEDGIA. En este caso Unicamente se afecta a la tapa de una arqueta, sin afeccion
alared.

Como se ha indicado anteriormente se aprovecha la ejecucion del vial para soterrar las
lineas aéreas existentes tanto de telecomunicaciones como de electricidad y alumbrado, para lo

que para lo que se proyectan canalizaciones de prevision de servicios a largo de todo el vial,
valoradas en capitulo independiente del PEM.

3.1 SERVICIOS DE TITULARIDAD PUBLICA

En los planos que conforman el Documento n°2 del Proyecto Constructivo se incluyen,
clasificadas por tipo de servicio publico, cada una de las redes identificadas y las actuaciones de
reposicion planteadas en cada caso y cuya valoracion presupuestaria se recoge en el P.E.M. del
presente proyecto.

Para el disefio de las reposiciones y nuevas redes proyectadas se han tenido en cuenta los
informes recibidos desde el Servicio de Infraestruturas del Concello de Ourense, la empresa
VIAQUA como concesionaria, asi como las directrices de la Direccion del proyecto.

A continuacion se resumen las principales unidades planteadas que se reflejan, junto a la
red existente en los planos correspondientes del Documento n°2:

SANEAMIENTO:

- Nuevo colector general de saneamiento de PVC SN-4 de 400 mm por cada una de las
margenes del vial (con las conexiones necesarias con la red actual).
- Nuevos pozos de registro.

ABASTECIMIENTO:

- Nueva conduccién general de abastecimiento de FD 200 mm por cada una de las
margenes del vial y por una de las margenes del eje que conecta el vial con el Camifio
das Laxas. Se disponen conducciones trasversales de conexion entre ambas margenes
para dar flexibilidad de operacidn al servicio (también con FD 200 mm).

- Conduccidn secundaria de FD 150 mm para dar servicio a los anillos de las glorietas y
conexién con red existente en la ria Ramoén Abellas.

- Arquetas, valvulas, ventosas y acometidas.

ALUMBRADO:

- Se dispondra nueva iluminacién a lo largo del vial proyectado, por ambas margenes,
con nuevos baculos y luminarias led. Los calculos luminicos, eléctricos vy
especificaciones de los elementos concretos a disponer se incluirdn en la fase de
Proyecto de Construccion.

- Ademas, se proyecta iluminacion especifica en los pasos de peatones principales del
vial.
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- Se repondra el alumbrado afectado en los viales transversales seguin las soluciones
reflejas en planos, asegurando la continuidad al servicio. Estas reposiciones se
efectuaran en aéreo o mediante canalizacién de un tubo de PE de 90 mm, segun los
casos.

- Se reformardn los cuadros de mandos existentes para adecuarlos a los nuevos
requerimientos.

- El nuevo cableado de alumbrado discurrira por las canalizaciones proyectadas como
previsiéon de alumbrado y comunicaciones municipales descritas en el apartado
correspondiente.

PLUVIALES: (justificado en el Anejo n°5 Climatologia, hidrologia v drenaje v reflejado en el

Plano n°9 Drenaje vy pluviales)

- Nuevo colector de pluviales de PVC SN-8 de 630 mm por cada una de las margenes del
vial proyectado, con los correspondientes sumideros y pozos necesarios.

- Conexién de la nueva red con la red existente y desague al final del trazado, en las
proximidades del rid Barbafa. Para ello se proyecta un depodsito de tormentas vy el
colector de desaglie de PVC SN-8 de 800 mm.

- La red de pluviales conectara con el drenaje proyectado reflejado en los planos
correspondientes.

3.2 SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA

Tras la visita de campo realizada se ha recibido la solucién de reposicién de afecciones por
parte de la empresa Telefdnica, R Cable y de UFD Grupo Naturgy (incluyendo en los dos ultimos
casos la valoracion econémica), solucion que se recoge en los planos de este proyecto y en el
Anejo de Coordinacién.

La empresa Nedgia falicitd planos con la situaciéon de su red, aclarando los datos
descargados de Inkolan y recabados en al visita de campo. No se espera afeccidn a su red mas
alla del rasanteo de una tapa.

Respecto a las redes subterrdaneas, hay destacar que los trabajos proyectados de cajeos y
demoliciones deberan realizarse con el cuidado y precauciones necesarias para que estas redes
no resulten afectadas Previamente al inicio de los trabajos de ejecucion de la obra, es
imprescindible que el Contratista contacte con las empresas implicadas para replantear en
campo las redes existentes, confirmar las posibles afecciones y verificar el procedimiento
de trabajo para evitar comprometer redes subterraneas.

3.2.1 UNION FENOSA DISTRIBUCION

En el tramo de actuacion se identifican lineas eléctricas de BT tanto aéreas como
subterraneas. También hay tramos de lineas de MT subterraneas. Ademas hay una linea de AT
subterranea paralela al rio Barbaia, que no resulta afectada.

Tras la descarga de INKOLAN vy la visita de campo con los técnicos de la compafiia, se
recibieron con fecha 26/06/2025 planos de la afecciones y solucidon de reposicién, junto con los
presupuestos correspondientes de maniobras eléctricas y unidades de obra civil. Posteriormente,
la Direccion de proyecto mantuvo distintas comunicaciones con UFD para aclarar la solucién y se
recibio con fecha con fecha 07/07/2025 un nuevo presupuesto revisado con los planos
correspondientes.

En las soluciones de reposicion planteadas se tiene en cuenta la ejecucion por parte de la
AXI de la previsién de canalizaciones eléctricas por ambos margenes del vial (formada por cuatro
tubos de PE rojo de 160 mm y las arquetas correspondientes), canalizacién que aprovechara UFD
para tender sus redes soterradas y aprovechar la ejecucién de la obra para que no queden
tendidos aéreos a lo largo del vial proyectado. Se mantendran unicamente los postes necesarios
para las reposiciones de los tendidos necesarios para reponer el servicio en los viales
transversales.

En cuanto a las redes soterradas existentes a lo largo del eje 002 proyectado desde el
Camifio das Laxas hasta la glorieta final (tanto de BT como de MT) pasaran también a discurrir a
través de las nuevas canalizaciones bajo las aceras del vial proyectado aprovechando las
previsiones de canalizacion.

La red existente de MT soterrada a lo largo del Camino das Laxas (LMTS BBA810 POLVORIN
10) no se espera que resulte afectada segun las indicaciones de la compaiiia, si bien habra que
extremar las precauciones durante los trabajos de cajeos y demoliciones en esa zona para no
dafarla accidentalmente.

La solucidn reflejada en planos y valorada es la solucién recibida por parte de la compaiiia
UFD con fecha 07/07/2025.

3.2.2 TELEFONICA

La red de Telefénica discurre en tendido aéreo a lo largo del tramo. Unicamente en las
proximidades del inicio y final de la actuacién se identifican redes soterradas que no se ven
afectadas.
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Tras la visita de campo realizada con los técnicos de Telefdnica se recibié un esquema de
la solucion de reposicion sobre imagen aérea.

En las soluciones de reposicidn planteadas se tiene en cuenta la ejecucidon por parte de la
AXI de la prevision de canalizaciones de telecomunicaciones por ambos margenes del vial
(formada por seis tubos de PE verde de 75 mm ext. y las arquetas correspondientes), canalizacién
que aprovechard Telefdnica para tender sus nuevas redes soterradas y aprovechar la ejecucion
de la obra para que no queden tendidos aéreos a lo largo del vial proyectado. Se mantendran
unicamente los postes necesarios para las reposiciones de los tendidos necesarios para reponer
el servicio en los viales transversales.

Esta canalizacidn dispondra de arquetas prefabricadas de hormigdn tipo H en los puntos
marcados en planos.

Las acometidas y conexiones con postes y pedestales se ejecutaran con una canalizacion
de 1tubo de PE corrugado verde de 75 mm exterior (63 mm interior).

Se incluyen también los pedestales, cambios de postes y pasos aéreos subterraneos
necesarios indicados por la compafiia titular del servicio.

3.2.3 LYNTIA

Actualmente la red de LYNTIA discurre en canalizacion propiedad de UFD. Se afecta la red
existente a lo largo del eje 002, entre ambas glorietas.

Se trata de red de fibra dptica, de la que se desconocen los detalles y la valoraciéon de la
reposicion, al no haberse recibido informacidon de la compaiiia tras la visita de campo. La
reposicion de la red discurrird aprovechando los prismas de canalizaciones disefiados en prevision
para las redes eléctricas, tal como se refleja en planos y se acordé durante la visita de campo
con los técnicos de la compafiia. No se esperan otros trabajos adicionales de obra civil.

3.2.4 R CABLE

Se afecta a la canalizacién existente en el eje 002, desde el pk 0+430 hasta el final del eje
en la nueva glorieta. La reposicion de la red discurrira aprovechando los prismas de
canalizaciones disefiados en prevision para las redes de telecomunicaciones, tal como se refleja
en planos y se acordd durante la visita de campo. Se dispone de la informacion grafica y del
presupuesto de reposicién recibido de la compaiiia tras la visita de campo.

3.2.5 NEDGIA

La red de gas, segun la informacién aportada por la compaiiia y la visita de campo, se ubica
Unicamente en el entorno sur de la glorieta final de la actuacién, siendo una red de media presién
MPB. No se espera que resulte afectada por la actuacién. Unicamente sera necesario rasantear
la tapa de una arqueta de registro.

La linea de APA que discurre paralela al rio lo hace a distinto nivel que la calle sobre la que
se actua (discurre a nivel del rio Barbaria).

En cualquier caso, los trabajos proyectados deberan realizarse con el cuidado y
precauciones necesarias para que las redes soterradas de gas existentes no resulten afectadas.
Previamente al inicio de los trabajos de ejecucion de la obra, es imprescindible que el Contratista
contacte con la empresa Nedgia para replantear en campo las redes existentes, confirmar las
posibles afecciones y verificar el procedimiento de trabajo para evitar comprometer redes
subterraneas.

4. CANALIZACIONES GENERALES DE PREVISION DE SERVICIOS

En el vial proyectado se plantea la ejecucion de la obra civil de canalizaciones para previsién
de las siguientes redes de servicios y con previsidn de cruces de calzada:

- Canalizacion de prevision de redes de telecomunicaciones, formada por seis tubos
de PE verde de 75 mm exterior (63 mm interior), con las arquetas correspondientes. Las
canalizaciones de cruce de calzada se protegeran con hormigén HM-20.

- Canalizacidn de prevision de redes de electricidad, formada por cuatro tubos de PE
rojo de 160 mm, con las arquetas correspondientes. En tramos concretos para
acometidas se prevé canalizacion de un tubo PE rojo de 90 mm), con las arquetas
correspondientes. Las canalizaciones de cruce de calzada se protegeran con hormigén
HM-20.

- Canalizacion de prevision de alumbrado y comunicaciones municipales, formada
por dos tubos de PE rojo de 90 mm y un tubo de PE de 90 mm verde, con las arquetas
correspondientes. En los cruces de calzada esta canalizacion se formara con 4 tubos
de PE rojo de 90 mm y dos tubos de PE verde de 90 mm, y se reforzard con hormigén.

Las reposiciones de los servicios afectados se plantean en lo posible aprovechando estas
nuevas canalizaciones proyectadas.
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5. VALORACION ESTIMADA DE INSTALACIONES Y SERVICIOS

5.1 SERVICIOS DE TITULARIDAD PUBLICA

La valoracién de la reposicidn de servicios de titularidad publica se incluye en el capitulo
correspondiente del Presupuesto de Ejecucidon Material.

La red de pluviales se incluye en el presupuesto dentro del capitulo de Drenaje vy Pluviales,

por lo que no se contempla en este apartado.

En el caso de la red de alumbrado, hay que destacar que la valoracién de las canalizaciones
generales a lo largo del vial proyectado (por las que discurriran los nuevos cableados alumbrado),
y sus correspondientes arquetas, se valoran como obra civil en el PEM en capitulo independiente
“Canalizaciones prevision de servicios”, en concreto en la Canalizacién de prevision de alumbrado
y comunicaciones municipales, por lo que no se contemplan en este apartado de reposiciones de
afeccion a alumbrado publico.

c Importe obra civil
REPOSICIONES SERVICIOS PUBLICOS
(P.E.M.)
Saneamiento 235.461,19
Abastecimiento 341.203,55
Alumbrado 83.789,50

5.2 SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA

A continuacion se detalla una tabla que recoge la valoracién total de la reposicion de los
servicios de titularidad privada, distinguiendo los trabajos de obra civil, cuyo importe se incluye
en el Presupuesto de Ejecucion Material, de los trabajos que necesariamente seran realizados por
las empresas titulares del servicio para el correcto restablecimiento de las redes a las
condiciones iniciales, cuyo importe se traslada al Presupuesto para Conocimiento de la
Administracion.

5.2.1 VALORACION PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

A continuacién se incluye el presupuesto de ejecucidn material de los trabajos de obra civil
de cada servicio.

Hay que destacar que la valoracién de las canalizaciones de prevision de servicios (por
las que discurriran los cableados de unas u otras compaiiias), y sus correspondientes
arquetas, se valoran como obra civil en el PEM en capitulo independiente “Canalizaciones
prevision de servicios”, no siendo asignables a ninguna compaiiia en concreto. Las distintas

compafias podran utilizar estas canalizaciones para distribuir sus lineas. Por esto, en el caso de
compafias que han enviado la medicién de sus necesidades de obra civil, no se han considerado
sus unidades y mediciones, sino que se tiene en cuenta la ejecucion de estas canalizaciones
generales de prevision de servicios.

P.E.M. (€) - Electricidad UFD
. Medicion Medicién Precio
Unidad parcial total (€/ud) Total (€)
ml | Canalizacién 1 PE @ext. 90mm i/exc. y relleno 55,00 9,00 495,00 €
Eje 001
Pk 0+000 MD 5,00
Eje 3005
Pk 0+020 Ml 5,00
Pk 0+040 MI 5,00
Pk 0+170 Ml 22,00
Eje 002
Pk 0+340 MD 8,00
Pk 0+430 MD 5,00
Pk 0+430 Ml 5,00
ud | Arqueta 1 813 813,00 €
Eje 3005
Pk 0+170 Ml 1
TOTAL PEM - Electricidad UFD 1.308,00 €
P.E.M. (€) - Telecomunicaciones TELEFONICA
. Medicién Medicion Precio
Unidad parcial total (€/ud) Total (€)
ml | Canalizacién 1 PE @ext. 75mm i/exc. y relleno 132,00 8,00 1.056,00 €
Eje 001
Del Pk 0+150 MI 9,00
Pk 0+230 MD 7,00
Eje 002
Pk 0+340 MD 10,00
Pk 0+430 MD 5,00
Pk 0+430 Ml 9,00
Pk 0+480 MD 40,00
Pk 0+490 MD 11,00
Eje 3003
Pk 0+000 MD 33,00
Pk 0+030 MD 8,00
ud | Rasanteo de arqueta existente 4,00| 100,00 400,00 €
Eje 001
Pk 0+000 1
Eje 3002
Pk 0+020 1
Pk 0+030 1
Pk 0+050 1
TOTAL PEM - Telecomunicaciones TELEFONICA | 1.456,00 €
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Unldadgs Cantidad Descripcion Precio
constructivas
P.E.M. (€) - Telecomunicaciones R Cable M. DESMONTA JE CABLE SUBTERRANED.
— — - DSAO4 1107 MT UNIPOLAR CON AISLAMIENTO SECO Por cuenta de UFD
Unidad Medicion | Medicion |  Precio Total (€) SOLTAR GANCHO SUSPENSION O AMARRE
parcial total (€/ud) AAC12 4 LINEA TENSADA RZ, RETENSAR Y VOLVER 85,47
— , A ENGANCHAR
ud | Canalizacién 1PE (Z)e'xt. 75mm i/exc. y relleno 2 8,00 16,00 € rie p DESCONEXION/RECONEXION LINEA Py
Eje 002 MONOFASICA DE BT EN CGP O CPM '
Pk 0+470 MD 1 CADO4 3 POSTE HORMIGON HV- 630-R- 9 283874
Pk 0+500 MD 1 CAKDS P CONJUNTO AMARRE RED AEREA TENSADA 15027
ud Rasanteo de arqueta existente 1 100,00 100,00 € B1ENAPOYO, PALOMILLA O POSTELETE :
e ) CANO9 12 DERIVACION RED BT AEREA 199,06
je 300 DAAQE 180 M. DESMONTA JE CONDUCTOR RZ AL/CU 13301
Pk 0+000 MD 1 MONOFASICO O TRIFASICOHASTA 16 MM2 :
TOTAL PEM - Telecomunicaciones R Cable 116,00 € M. DESMONTAJE CONDUCTOR RZ AL/CU
‘ DAADE 217 TRIFASICO MAYOR DE 16 MM2 205,96
DESMONTAJE POSTE HORMIGON
B YL e e DABOS3 ’ INUTILIZABLE 852,19
.E.M. (€) - Gas
Medicion Medicion Precio AEDE i EQEUS#S?JQLJEE e it
Unidad . Total (€) DACD2 2 M3. DEMOLICION Y RETIRADA DE CEPA DE 97448
parcial total (€/ud) APOYO RETIRADO ’
ud Rasanteo arqueta/pozo existente 1 100,00 | 100,00 € CAKO1 3 Eig{gg%%’”;g%g;c OMETIDA BT CON 718,06
Eje 003 -
CAN10 4 EMPALME RED BT AEREA O SUBTERRANEA 118,09
Pk 0+610 MD 1 CSBEQ 5 ARQUETA 2 TAPAS DE FUNDICIONEN 194957
TOTAL PEM - Gas NEDGIA 100,00 € ACERA CON LINEA EXISTENTE e
ARQUETA CANALIZACION SUBTERRANEA
SB53 ! EN CALZADA CON LINEA EXISTENTE 2216,57
R _— y 9 PINASWERANEACPASSTEN | 12500
Como se indicé anteriormente, no se esperan otros trabajos adicionales de obra civil para M. LINEA SUBTERRANEA 6 PAS. BT 3F+N)
las redes de Lyntia. CsD15 692 CON 4 CABLES XZ1 0,6/1 KV 1x240 MM2 21.874,12
AL
M. LINEA SUBTERRANEA BT (3F+N) CON 4
CsSD16 147 CABLES XZ1 0,6/1 KV 1x240 MM2 AL 464667
5.2.2 VALORACION PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION CIRCUITO ADICIONAL EN OBRA
CSEO02 18 TERMINAL RED BT AEREA O SUBTERRANEA 277,91
. . CSEO05 38 DERIVACION RED BT SUBTERRANEA 212995
5.2.2.1 Unién Fenosa Distribucion SUESTA A TERRA BE NEUTRG COMBLETA
CSGO04 4 EN CGP O CPM 672,75
En lo que respecta a la valoracidn de las afecciones a la red de UFD, el importe trasladado D03 908 M DESMONTAJE CABLE SUBTERRANED $24290
- . . - ~: 0,6/1 KV e
al Presupuesto para Conocimiento de la Administracion es el recibido por parte de la compafiia :
con fecha 07/07/2025 (afiadiendo el importe correspondiente del IVA), correspondiente a la Totales:
.. . . . . . . Proyectos 539,00 Euros
valoracién de las maniobras eléctricas que llevara a cabo necesariamente la empresa titular del Tramites _
ramites 0,00 Euros
servicio. Se incluye copia de este presupuesto: Permisos 3.865,24 Euros
Material y Mano de Obra 43.943,80 Euros
TOTAL 48 348,04 Euros

Por lo tanto, el presupuesto a trasladar para conocimiento de la administracién (PCA) en
este caso es:

ELECTRICIDAD - UFD
Total valoracién recibida UFD | 48.348,04 €
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5.2.2.2 Telefonica

En lo que respecta a la valoracién de las afecciones a la red de TELEFONICA hay que
destacar lo siguiente:

- La valoracion puntual correspondiente a la obra civil de reposicion de los servicios de
telefonia se incluye dentro del presupuesto de ejecucion material (PEM) del presente
proyecto.

- Por Decreto de 13 de mayo de 1954 las administraciones publicas deben abonar
unicamente el 50% del presupuesto de las afecciones a la compafiia Telefdnica. Al
ejecutar la administracidon promotora de las obras (Axencia Galega de Infraestruturas)
la parte correspondiente a la obra civil y las canalizaciones de previsidn de servicios a
lo largo del vial proyectado, el resto de trabajos a realizar por la compafiia queda

compensado y no se abonard. No se incluye por tanto tabla de precios en el

presupuesto para conocimiento de la administracion (PCA) en el caso de Telefénica.
- La empresa Telefénica S.A. correrd a cargo de los siguientes conceptos:
- Suministro y colocacién de cableado.
- Suministro y colocacién de armarios.
- Retirada y recolocacién de postes.
- Suministro y colocacién de nuevos apoyos.
- Bajada de lineas aéreas donde sea preciso.
- Otras operaciones relacionadas con la manipulacién de la red de telefonia.

5.2.2.3 Lyntia

En lo que respecta a la valoracion de las afecciones a la red de Lyntia, a falta de una
valoracién de la compaiiia, se ha estimado el importe de los trabajos a realizar por parte de la
compaiiia de acuerdo a las conclusiones de la visita de campo realizada con los técnicos Lyntiay
a presupuestos de otros trabajos similares. El importe trasladado al Presupuesto para
Conocimiento de la Administracion es el siguiente y lo llevara a cabo necesariamente la empresa
titular del servicio:

TELECOMUNICACIONES - Lyntia
UNIDAD TOTAL (€)

Desinstalacion de la antigua red (315 m y elementos aux.) y nuevos tendidos de FO (326 m
y elementos aux.) y fusiéon de empalmes en nocturno, inc. materiales y mano de obra.

9.000,00€

Gestidn: Ingenieria, supervision, coordinacién seguridad y documentacion. 1.000,00€

Total valoracion estimada Lyntia 10.000,00€

5.2.2.4 R Cable

En lo que respecta a la valoracion de las afecciones a la red de R Cable, el importe
trasladado al Presupuesto para Conocimiento de la Administracion es el recibido por parte de la

compaiia (afadiendo el importe correspondiente del IVA), correspondiente a la valoracién del
cableado y activacién de red, que llevara a cabo necesariamente la empresa titular del servicio.
Se incluye copia de este presupuesto:

Presupuesto de nuevo cableado y activaciéon de la red
cantidad |unidades descripcion coste unitario | precio total
252 ml Desmontaje de un cable de 16 F.O. comespondiante a ba Red Troneal 0,79 € 199,08 €
272 ml Suminkire de coble de 16 fibros dpiicns fipo PKP 1,08 € 293,76 €
272 mil Tendido de un coble de 16 F.0 comespendiente o ba Red troncal 1,59 € L3248 €
& ud Praparociin de un cable de FO. De Cuclquier n de b ros, pare realbaciin de empaolme o segregocitn 177.96 €| 711,84 €
2 ud Emplme funcional de 16 FO 409,05 € 818,10 €
16 ud Ud de madide reflectomelrien, induye doble veniong y en ambos sentidos 24,05 € 384,80 €
16 ud U de medida de patencio, induye doable veniana v en embas sendides 11,04 € 176,64 €

Subtotal nuevo cableado

Por lo tanto, el presupuesto a trasladar para conocimiento de la administracién (PCA) en
este caso es:

TELECOMUNICACIONES - R Cable

Total valoracion recibida R Cable 3.016,70 €

5.2.2.5 Nedgia

No se esperan actuaciones por parte de la empresa NEDGIA.

5.3 CANALIZACIONES GENERALES DE PREVISION DE SERVICIOS

A continuacion se incluye el presupuesto estimado para la ejecucién de las canalizaciones
generales de previsién de servicios, que discurrirdn bajo acera por ambas margenes y podran ser
empleadas por las distintas compafiias y servicios segun el caso. Este presupuesto se incluye en
el PEM de proyecto en capitulo independiente.

CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ELECTRICIDAD

Tramo Mediciones Precio Total (€)
ud Descripcion Ud | longitud | parciales | totales | (€/ud) (€)
ml | Canalizacién 4 PE @ext. 160mm i/exc. y relleno 1242,00 28,00 34.776,00
Eje 001 453,00

Del Pk 0+000 al Pk 0+280MD | 1| 284,00

Del Pk 0+140 al Pk 0+280 MI | 1 169,00
Eje 002 514,00

Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MI | 1 252,00
Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MD | 1 262,00
Eje 003 80,00

Del Pk 0+580 al Pk 0+640 M1 | 1 46,00
Del Pk 0+580 al Pk 0+640 MD | 1 34,00
Eje 3004 85,00
Del Pk 0+000 al Pk 0+090 MD | 1 85,00
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CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ELECTRICIDAD

CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: TELECOMUNICACIONES

Tramo Mediciones Precio Total (€) Tramo Mediciones Precio Total (€)
ud Descripcion Ud | longitud | parciales | totales | (€/ud) (€) ud Descripcion Ud | longitud | parciales | totales | (€/ud) (€)
Eje 3001 66,00 ml | Canalizacién 6 PE @ext. 75mm i/exc. y relleno 1169,00 25,00 29.225,00
Del Pk 0+000 al Pk 0+070 MI 1 66,00 Eje 001 447,00
Eje 3002 44,00 Del Pk 0+000 al Pk 0+280 MD | 1 281,00
Del Pk 0+000 al Pk 0+050 MI 1 44,00 Del Pk 0+140 al Pk 0+280 Ml 1 166,00
Canalizacion con proteccién de hormigén 4 PE @ext. Eje 002 531,00
ml | 160mm i/exc. y relleno 471,00 34,00 16.014,00 Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MI | 1 279,00
Eje 001 167,00 Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MD | 1 252,00
Pk 0+000 | 1 21,00 Eje 003 82,00
Pk 0+140| 1 16,00 Del Pk 0+580 al Pk 0+640 MD | 1 48,00
Pk 0+200 MD | 1 8,00 Del Pk 0+580 al Pk 0+640 MI | 1 34,00
Pk 0+200| 1| 50,00 Eje 3004 85,00
Pk 0+230 MI 1 26,00 Del Pk 0+000 al Pk 0+090 MD | 1 85,00
Pk0+270| 1| 16,00 Eje 3002 24,00
Del Pk 0+030 al Pk 0+050 MI 1 24,00
Pk 0+280 MI| 1 16,00 Canalizacion con proteccion de hormigén 6 PE @ext.
Pk 0+280 MD | 1 14,00 ml | 75mm i/exc. y relleno 443,00 31 13.733,00
Eje 002 101,00 Eje 001 138,00
Wasarse I oo 1|
! Pk 0+140 1 15,00
Pk 0+230| 1 52,00
Pk 0+520| 1 17,00 Pk 0+270 | 1 16,00
Pk 0+540 MD| 1 21,00 Pk 0+280 Ml 1 16,00
Pk 0+550 MI 1 12,00 Pk 0+280 MD 1 16,00
Pk 0+580MD| 1 20,00 Eje 002 144,00
Eje 003 23,00 Pk 0+310| 1 17,00
Pk0+620| 1| 23,00 PkO+420MI| 1| 14,00
Eje 3005 180,00 Pk0+430| 1| 16,00
Del Pk 0+010 al Pk 0+150 | 1 180,00 Pk 04520 | 1 16,00
ud | Arqueta 2 tapas fundicién acera 42 813 34.146,00
Eje 001 18 Pk 0+540MD | 1| 22,00
Del Pk 0+000 al Pk 0+280MD | 6
Del Pk 0+000 al Pk 0+280 MI | 12 Pk0+550MD| 1) 29,00
Eje 002 16 Pk 0+550 Ml 1 10,00
Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MD | 9 Pk 0+560MD | 1 20,00
Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MI | 7 Eje 003 22,00
Eje 003 4 Pk 0+620 | 1 22,00
Del Pk 0+580 al Pk 0+640 MD | 2 Eje 3005 139,00
Del Pk 0+580 al Pk 0+640 M1 | 2 Del Pk 0+010 al Pk 0+150 | 1 139,00
Eje 3004 1 ud | Arqueta tipo H acera 44 790 34.760,00
Pk 0+000 | 1 Eje 001 18
Eje 3001 2 Del Pk 0+000 al Pk 0+280 MD | 9
Pk 0+000 MiI 1 Del Pk 0+000 al Pk 0+280 MI| 9
Pk 0+070 Ml 1 Eje 002 22
Eje 3002 1 Del Pk 0+300 al Pk 0+560 MD | 16
Pk 0+000MI 1 Del Pk 0+300 al Pk 0+560 Ml | 6
TOTAL PEM - CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ELECTRICIDAD 84.936,00 € Eje 3003 3
Del Pk 0+000 al Pk 0+050 MD | 2
Del Pk 0+000 al Pk 0+050 MI 1
Eje 3004 1
Pk 0+000| 1
TOTAL PEM - CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: TELECOMUNICACIONES 77.718,00 €
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CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ALUMBRADO Y COMUNICACIONES MUNICIPALES
CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ALUMBRADO Y COMUNICACIONES MUNICIPALES Tramo Mediciones Precio| Total (€)
Tramo Mediciones Precio Total (€) ud Descripcion Ud | longitud | parciales | totales | (€/ud) (€)
ud Descripcion Ud | longitud | parciales | totales | (€/ud) (€) Eje 003 4
Canalizacion de 2 PE D90 rojo + 1 PE D90 verde Del Pk 0+580 al Pk 0+630 | 4
ml | i/exc. y relleno 1445,00 | 16,00 23.120,00 Eje 3004 1
Eje 001 604,00 Del Pk 0+000| 1
Del Pk 0+000 al Pk 0+200 MD | 1 188,00 TOTAL PEM - CANALIZACION GENERAL DE SERVICIOS: ALUMBRADO Y COMUN. MUNIC. 34.760,00 €
Del Pk 0+000 al Pk 0+140 MI| 1 121,00
Del Pk 0+140 al Pk 0+280 M1 | 1 173,00
Del Pk 0+200 al Pk 0+280MD| 1] 122,00 5.4 RESUMEN VALORACION ESTIMADA
Eje 002 637,00 )
Del Pk 0+300 al Pk 0+580MD | 1| 375,00 A continuacién se presenta la tabla resumen de valoracién estimada de los trabajos de
Del Pk 0+300 al Pk 0+420 MI| 1| 144,00 o o
Del Pk 0+430 al Pk 0+550 MI | 1| 120,00 reposicion de servicios.
Eje 003 122,00 Importe
Importe obra civil . .
Del Pk 0+600 al Pk 0+620 MD 1 60,00 INSTALACIONES Y SERVICIOS P instalaciones
Del Pk 0+600 al Pk 0+620 MI | 1 62,00 (P.E.M.) (P.C.A)
Eje 3004 82,00 -
Del Pk 0+000 al Pk 0+090 MD |1 | 82,00 PUBLICQS
Canalizacién de 2 PE D90 rojo + 1 PE D90 verde con Saneamiento 235.461,19 ---
ml | proteccion de hormigén i/exc. y relleno 124,00 | 25,00 3.100,00 Abastecimiento 341.203.55 o
Eje 001 60,00 Alumbrad ‘
PkO+100MI| 1| 10,00 umbrado 83.789,50 "
Pk 0+200 MD | 1 10,00 PRIVADOS
Electricidad UNION FENOSA
Pliov280MI) 1| 14,00 DISTRIBUCION 1.308,00 € 48.348,04 €
Pk 0+280 GL | 1 15,00 .
Pk 0+280 MD | 1 11,00 Telecomunicaciones TELEFONICA (*) 1.456,00 € -—
Eje 002 49,00 Telecomunicaciones LYNTIA --- 10.000,00 €
Pk 0+420 MI| 1 8,00 . .
! .016,70
Pk 04540 MD | 1 12,00 Telecomunicaciones R CABLE 116,00 € 3.016,70 €
Gas NEDGIA 100,00 € —
Pk 0+550 MI | 1 13,00 CANALIZACIONES PREVISION DE SERVICIOS
Pk 0+580 MD | 1 16,00 Electricidad 84.936,00 € -
Eje 003 15,00 Telecomunicaciones 77.718,00 € -—
Pk 0+590 GL | 1 15,00 Alumbrado y comunicaciones
Canalizacion de 4 PE D90 rojo + 2 PE D90 verde con municipales 34.760,00 € T
ml | proteccién de hormigdn i/exc. y relleno 130,00 | 38,00 4.940,00
Eje 001 49,00 TOTAL 860.848,24 € 61.364,74 €
Pk 0+000 | 1 17,00 (*) Por Decreto de 13 de mayo de 1954 las administraciones publicas deben abonar tnicamente el 50% del presupuesto
Pk 0+140 | 1 16,00
Pk 0+270 | 1 16,00 de las afecciones a la compafiia Telefénica. Al ejecutar la administracién promotora las obras (Axencia Galega de
Eje 002 33,00 Infraestruturas) la parte correspondiente a la obra civil, el resto de trabajos a realizar por la compafia queda
Pk 0+310| 1 17,00
Pk 04520 | 1 16,00 compensado y no se abonara. No se incluye por tanto tabla de precios en el presupuesto para conocimiento de la
Eje 003 48,00 administracion (PCA) en el caso de Telefénica.
Pk 0+600 MiI 1 29,00
Pk 0+620 | 1 19,00
ud | Arqueta pref. alumb. acera 30| 120 3.600,00 Como se ha sefialado anteriormente, la red de pluviales se incluye en el presupuesto dentro
Eje 001 i del capitulo de Drenaje y Pluviales, por lo que no se contempla en este apartado.
Del Pk 0+000 al Pk 0+280| 1
Eje 002 14
Del Pk 0+280 al Pk 0+580 | 14
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La informacién incluida en el presente proyecto de trazado, tanto la presencia de redes de
servicios, como la propuesta de reposicion y valoracion, se revisaran en fases posteriores de
redaccién en caso de recibir nueva informacién y necesariamente debera confirmarse en
coordinacion con las compaiiias titulares del servicio previamente al inicio de las obras,
ubicando con exactitud las profundidades de las conducciones subterraneas existentes
para evitar afecciones innecesarias.
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APENDICE I: PLANOS DE REPOSICION DE
SERVICIOS DE TITULARIDAD PRIVADA
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ANEJO N°21: PLAN DE OBRA

1. INTRODUCCION

De acuerdo con lo indicado en el articulo 233 de la Ley 9/2077 de Contratos del Sector
Publico, se elabora el correspondiente Programa de Trabajos.

En este Anejo se presenta un programa de trabajos que pretende dar una idea del
desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra. Evidentemente, responde a un
planteamiento de desarrollo ideal de la obra, que en la practica puede sufrir modificaciones
debido a multiples factores. Por estos motivos el programa aqui indicado debe ser tomado a
titulo orientativo, pues su fijacidn a nivel de detalle correspondera al adjudicatario de la obra,
habida cuenta de los medios con los que cuente y del rendimiento de los equipos, que deberd
contar con la aprobacién de la Direccion de Obra.

2. DIAGRAMA DE BARRAS O DE GANTT

prevision orientativa de ejecucién de cada una de las actividades indicadas.

medios empleados.

El plazo de ejecucién previsto para las obras es de VEINTICUATRO(24) meses.

A continuacién se describe en un cronograma de barras - Diagrama de Gantt, resumido, la

Los rendimientos conseguidos en cada frente de trabajo dependerdn directamente de los

ACTIVIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 12 MES 22 | MES23 PEM
S1|52|53|54|51|52|55|54|51|52|53(54(51(52(55(54|51|52(55|54|51|52|55|54|51|52|53|54|651|62[53|54|51(52|53|54|51|52|55|54][51 51|52|53|54 53 |54|51|52|55|54
DEMOLICIONES Y DESMONTAIJES w “ 120.130,10 €
Demoliciones y fresados 65.569,10 €
Desmontajes y reposiciones 54.561,00 €
Despeje y desbroce 15.990,70 €
Excavaciones y terraplenes 273.118,70 €
Proteccion talud 13.660,32 €
Mezclas bituminosas 350.687,23 €
Subbases 124.214,20 €
Explanadas 72.535,00 €
Pavimentos 257.126,39 €
Drenaje y pluviales 238.73454 €
SENALIZACION, BALIZ. Y DEFENSAS HEEEN 28.800,00 €
Sefializacién horizontal 5.760,00 €
Sefalizacién vertical y balizamiento 16.000,00 €
Defensas 7.040,00 €
ORDENACION ECOL., ESTET. Y PAISAJISTICA 37.37515 €
Medidas ambientales y paisajisticas 3737515 €
OBRAS COMPLEMENTARIAS 274.099,96 €
Muro HA 184.110,00 €
Resto obras complementarias 89.989,96 €
INSTALACIONES Y SERVICIOS 860.848,24 €
Servicios publicos y privados 663.43424 €
Prevision canalizaciones 197.414,00 €
GESTION DE RESIDUOS 50.000,00€
SEGURIDAD Y SALUD 42.000,00€
SENALIZACION PROVISIONAL DE OBRA 52.710,00 €
LIMPIEZA Y TERMINACION DE LAS OBRAS 16.000,00 €
PE M mensual 65.441,01 €] 613M,70 € 107.559,82 € 169.998,51€ 98.038,81€| 119.519,02 €| 119.519,02 €| 119.519,02 €| 148.765,54 €| 148.765,54 €| 148.765,54 €| 159.127,68 €] 136.570,43 € 136.570,43 €] 107.778,59 € 58.135,41€| 83.084,20 € 82.713,69 €] 82713,69€ 82.713,69 €| 58.225,47 € 300.992,37 € 171.809,70 €| 60.391,65 €|
PE M acurnul_ado 65.441,01 €] 126.752,71 €| 23431253 € 404.311,04 €| 502.349,85€ 621.868,87 € 74138789 €| 860.906,91€| 1.009.672,45€| 1158.437,99 €| 1307.203,53€| 1.466331,21€| 1602.901,64€| 1739.472,07 € 1.847.250,66€ 1905.386,07 €| 1.988.470,27 €| 2.071.183,96€( 2153.897,65€| 2.236.61,34 €| 2.294.836,861€| 2.595.829,18 € 2.767.638,88 €| 2.828.030,53 €| 2'828'050’53 €
PBL mensual (IVA incluido) 94.228,51 €| 88.282,71€| 154.87539€| 244780,86€| 14116608 €| 172.095,43€| 172.09543€| 172.09543 €| 214.207,50€| 214207,50€| 214.207,50€| 229.127,95€| 196.647,76€| 196.647,76€| 155.190,39 € 8370918 €| 119.632,94 €| 119.099,44 €| 119.099,44 €| 119.099,44 € 83.838,86 € 433.398,91€| 247.388,78 € 86.957,97 €|
PBL acumulado (IVA incluido) 94.228,51 €| 182.511,22 €| 337.386,61€| 582.167,47 €| 723.333,55€| B895.428,98 €| 1.067.524,41€| 1.239.619,84 €| 1.453.827,34 €| 1.668.034,84 €| 1.882242,34€| 2.111.370,29 €| 2.308.018,05€| 2.504.665,81€| 2.659.856,20 €| 2.743.565,38 €| 2.863.198,32 €| 2.982.297,76 €| 3.101397,20 €| 3.220.496,64 €| 330433550 €| 3.737.734,41€| 3.985.123,19€| 4.072.081,16€| 4'072'081'1 6€

C:\NOVO VIAL CHUO\PT\A21 Plan de obra vO1.docx
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ANEJO N°23: ESTIMACION DE PRECIOS

Cédigo Ud Descripcion Precio Precio en letra

1. INTRODUCCION

Uo1.05 m Reposicion de cierre de cualquier tipo
Reposicion de cierre de cualquier tipo (excepto muros de piedra seca), por medios

69,00 SESENTA'Y NUEVE EUROS
En el presente Anejo se recogen los precios utilizados para la obtencion del Presupuesto

de Ejecucion Material del presente Proyecto de Trazado.

2. LISTADO DE PRECIOS

A continuacion se recogen las unidades de obra empleadas en el Presupuesto. Los precios

manuales y/o mecanicos, de 3 m de altura maxima, con las mismas o similares
caracteristicas y dimensiones que el original, con el visto bueno previo de la Direccién
de Obra, con reutilizacién en caso posible del material y elementos originales del
cierre previamente desmontado, incluida la ejecucién en caso necesario de p.p. de
zapata corrida 20x20cm ejecutada con hormigén HA-25 y acero B-500SD, incluyendo
el suministro y empleo de nuevo material de aporte similar al original en caso
necesario. No se incluye el desmontaje previo del cierre existente. Incluso carga y
transporte del material sobrante a vertedero autorizado o gestor de residuos.

U01.06 ud Desmontaje y reposicion de puerta 200,00 DOSCIENTOS EUROS
. : . H Desmontaje y reposicion de puerta en cierre de finca, por medios manuales y/o
aSIgnadOS a laS mismas se han basado en otros proyeCtOS de l'a prOpla Axencia Gal'ega de mecanicos, incluido recuperacion, acopio, traslado a lugar de reposicion, recolocacion
. . . . de la puerta en nueva ubicacidn reutilizando los materiales desmontados y aportando
Infraestruturas, ajustados, en su caso, segun los volumenes finalmente a emplear en obra. materiales similares en caso necesario, inc. p.p. de medios y materiales necesarios
para su correcta reposicion, incluso carga y transporte del material sobrante a
vertedero autorizado o gestor de residuos.
Cddigo Ud Descripcion Precio Precio en letra
U01.07 m3 Demolicién vol. apar. edificacion 15,50 QUINCE EUROS CON CINCUENTA

U00.01 m3 Excavacién en zanja en terreno sin clasificar 6,80 SEIS EUROS CON OCHENTA Demolicién de volumen aparente de edificacién existente, por medios mecanicos, CENTIMOS
Excavacién en zanja en cualquier tipo de terreno, con medios mecénicos, con CENTIMOS incluso carga y transporte del producto resultante a lugar de acopio o gestor
agotamiento de aguas, p.p. de entibacién y medios auxiliares, incluso carga, autorizado a cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido, costes originados de
transporte y descarga de los productos en lugar de empleo, acopio en obra o en la seguridad, licencias y permisos y gestion de RCD's.
vertedero/gestor autorizado, a cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido,
costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestion de RCD's.

U01.08 m3 Demolicién de obra de fabrica 38,00 TREINTAY OCHO EUROS
Demolicién de obra de fabrica, por medios mecanicos, incluso carga y transporte del
U00.02 m3 Relleno localizado con suelo selec. 13,70 TRECE EUROS CON SETENTA Producto resultante a lug?r de acopio o gestor autorizaqo a qualql{ier distarjcia,
Relleno localizado en zanjas y pozos, con suelo seleccionado procedente de préstamo, CENTIMOS Incluy?’ndo el canlon de vertido, costes originados de la seguridad, licencias y permisos
con medios mecdnicos, incluso transporte, extendido, humectacién y compactado, y gestién de RCD's.
totalmente terminado.
U01.09 ud Retirada de seiial o cartel 52,80 CINCUENTAY DOS EUROS CON

U00.03 m3 Rel.loc. horm. HM-20 refuerz. canaliz. 79,20 SETENTA'Y NUEVE EUROS CON Desmontaje y retirada de sefal vertical, panel informativo y/o carteles de cualquier OCHENTA CENTIMOS
Relleno localizado en zanjas y pozos con hormigén HM-20, para refuerzo de VEINTE CENTIMOS superficie, por medios manuales y/o mecanicos, con recuperacién del material, incluso
canalizacion en cruces bajo calzada embebiendo la tuberia hasta 30 cm por encima de carga y transporte del producto resultante a lugar de acopio o gestor autorizado a
la conduccién, vertido desde camién, compactado y vibrado con medios mecanicos, cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido, costes originados de la seguridad,
totalmente terminado. licencias y permisos y gestién de RCD's.

U00.04 m Demolicién conducciones 12,80 DOCE EUROS CON OCHENTA uo1.10 ud Retirada de mobiliario urbano 35,10 TREINTA'Y CINCO EUROS CON
Demolicién de conducciones de didmetro menor o igual a 600mm, por medios CENTIMOS Desmontaje y retirada de mobiliario urbano, por medios manuales y/o mecanicos, con DIEZ CENTIMOS
mecanicos, con p.p. de pozos de registro, limpieza, carga y transporte de escombros recuperacion del material, incluso carga y transporte del producto resultante a lugar
a vertedero a cualquier distancia. de acopio o gestor autorizado a cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido,

costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestion de RCD's.
U01.01 m2 Demolicion de firme o pavimento 6,10 SEIS EUROS CON DIEZ CENTIMOS .
Demolicién de firme o pavimento existente de cualquier tipo o espesor, i/ bajas por u02.01 m2 Despe.jeydesbroce ) o 1,10 UN EURO CON DIEZ CENTIMOS
rendimiento por paso de vehiculos, demolicién de aceras, isletas, bordillos, sumideros Despeje y desbroce del terreno natural con medios manuales y/o mecanicos, con tala
y pequefias obras de fabrica o cunetas, y toda clase de piezas especiales de de arboles y arbustos de cualquier didmetro, con retirada de drboles, destoconado,
pavimentacién, incluso carga y transporte del producto resultante a gestor maleza y demolicip’n de pequefios elementos de fabrica, cunetas de hormigén,
autorizado, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestién de RCD's. salvacunetas, etc,, incluso carga, transporte y descarga de los productos en lugar de
empleo, acopio en obra o en vertedero/gestor autorizado, incluyendo el canon de
vertido, costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestién de RCD's.

U01.02 m2 Fresado por cm de pavimento 0,80 CERO EUROS CON OCHENTA
Fresado por cm de espesor de mezcla bituminosa, incluso barrido del material, carga, CENTIMOS . .
retirada y transporte de residuos a lugar de empleo y/o gestor autorizado, a cualquier U02.02 m3 Excavaci6n en tierra vegetal 2,60 DOS EUROS CON SESENTA
distancia, incluyendo gestién de RCD's. Excavacion en tierra vegetal, en una profundidad no menor de 0,60 metros, incluso CENTIMOS

carga, transporte, descarga y acopio de los productos en lugar de empleo o
vertedero/gestor autorizado a cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido,
U01.03 m Desmontaje y reposicién muro de piedra seca 95,00 NOVENTA'Y CINCO EUROS costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestion de RCD's.
Desmontaje y reposicion de muro de piedra seca, de 2 m de altura maxima, por medios
manuales y/o mecanicos, incluido recuperacion, acopio, traslado a lugar de reposicion, .
ejecucion del nuevo muro con la misma técnica constructiva y p.p. de medios y u02.03 m3 Excavacién en desmonte 12,80 DOCE EUROS CON OCHENTA
materiales necesarios para su correcta reposicion, incluso carga y transporte del Excavacién en desmonte, en cualquier tipo de terreno incluido roca, con medios CENTIMOS
material sobrante a vertedero autorizado o gestor de residuos. mecanicos (incluido empleo de ripper y/o explosivos), con agotamiento de agua,
incluida la compactacién del fondo de excavacion, incluso carga, transporte, descarga
y acopio de los productos en lugar de empleo o vertedero/gestor autorizado a
U01.04 m Desmontaje/demolicién de cierre cualgq. tipo 18,00 DIECIOCHO EUROS cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido, costes originados de la seguridad,

Desmontaje de cierre de cualquier tipo (excepto muros de piedra seca), de 3 m de
altura maxima, por medios manuales y/o mecanicos, incluido recuperacién, acopio,
traslado a lugar de reposicién, inc. p.p. de medios y materiales necesarios para su
correcta ejecucion, incluso carga y transporte del producto resultante a lugar de
acopio o gestor autorizado a cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido,
costes originados de la seguridad, licencias y permisos y gestién de RCD's.

licencias y permisos y gestién de RCD's.
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Cédigo

U02.04

U02.05

U02.06

U03.01

U03.02

U03.03

U03.04

U03.05

U03.06

U03.07

U03.08

U03.09

u03.10

AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°23: ESTIMACION DE PRECIOS
Ud Descripcién Precio Precio en letra Codigo Ud Descripcidn Precio Precio en letra
m3 Relleno localizado suelo toler./adec. 7,80 SIETE EUROS CON OCHENTA u03.11 m2 Pavimento podotactil 29,70 VEINTINUEVE EUROS CON
Relleno localizado con suelo tolerable o adecuado procedente de la propia obra, CENTIMOS Pavimento de baldosa hidraulica 30x30cm de color diferenciado a decidir por la SETENTA CENTIMOS
incluido transporte, extendido, humectacién, compactacion y rasanteo de la superficie Direccidn de obra, incluido baldosa color tipo tactil de bandas o botones, asentado
de coronacién, totalmente terminado. sobre mortero de cemento de 2 cm de espesor, sobre solera de hormigén HM-20, con
posterior rejuntado con lechada de cemento, totalmente terminado.
m2 Proteccion talud malla triple torsion 38,20 TREINTA'Y OCHO EUROS CON
Malla de triple torsién, para proteccién de taludes, incluido suministro y ejecucién de VEINTE CENTIMOS U03.12 m Bordillo pref. hormigén 15x25 cm 26,50 VEINTISEIS EUROS CON
anclajes, completamente terminada. Bordillo de hormigén prefabricado, de dimensiones 15x25 c¢m, dispuesto sobre cama CINCUENTA CENTIMOS
de asiento de hormigén HM-20 de 10 cm de espesor, incluso excavacion previa,
nivelacién, rejuntado y limpieza, incluido hormigén, mortero y p.p. de piezas curvas y
m3 Formacién de vertedero 1,50 UN EURO CON CINCUENTA de encuentro, totalmente terminado.
Formacién de vertedero con productos sobrantes de la excavacidn, incluyendo carga CENTIMOS
de materiales en obra, sobrecoste por transporte y descarga en vertedero autorizado,
incluido p.p. de canon de vertido, extendido, nivelado y compactado, incluso U03.13 m Bordillo pref. hormigén remontable 25,80 VEINTICINCO EUROS CON
preparacion de la superficie de asiento, totalmente terminado. Bordillo remontable de hormigén prefabricado, dispuesto en glorietas, de OCHENTA CENTIMOS
dimensiones 25x12 cm, dispuesto sobre cama de asiento de hormigén HM-20 de 15 cm
de espesor, incluso excavacion previa, nivelacion, rejuntado y limpieza, incluido
t M.B.C. AC16 SURF S i/filler s/betin 38,90 TREINTAY OCHO EUROS CON hormigdn, mortero y p.p. de piezas curvas y de encuentro, totalmente terminado.
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 SURF BC50/70 S para capa de rodadura, NOVENTA CENTIMOS
incluso extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluido filler,
excepto betun. U04.01 m Cun.tri. reves. a=0,60 m tal.5H:1V y 1H/1V 20,10 VEINTE EUROS CON DIEZ
Cuneta de seccidn triangular, de anchura 0,60 m, con taludes 5H:1V y 1H/1V y h=0,10 CENTIMOS
m, revestida de hormigén HM-20 de 10 cm. de espesor, incluso excavacion,
t M.B.C. AC22 BIN S i/filler s/betun 35,20 TREINTA'Y CINCO EUROS CON compactacion y preparacion de la superficie de asiento, regleado y p.p de encofrado,
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BIN B50/70 S para capa intermedia, incluso VEINTE CENTIMOS terminada.
extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluido filler, excepto betdn.
U04.02 ud Arqueta pref. hormigén 60x60x60cm 166,80 CIENTO SESENTA'Y SEIS EUROS

t M.B.C. AC22 BASE S i/filler s/betin 34,40 TREINTAY CUATRO EUROS CON Arqueta prefabricada de hormigdn, para obra de drenaje, de dimensiones interiores CON OCHENTA CENTIMOS
Mezcla bituminosa en caliente tipo AC22 BASE B50/70 S, para capa de base, incluso CUARENTA CENTIMOS minimas 60x60 cm, con altura interior de hasta 60 cm, para conectar tubos de hasta
extendido, nivelado y compactado, totalmente colocada, incluido filler, excepto betun. 500 mm de didmetro, incluida tapa prefabricada de hormigén armado y conexién de

tubos, incluso p.p. de excavacion, solera, juntas de estanqueidad y relleno de trasdés
compactado, totalmente terminada.

t Betun asfaltico BC50/70 768,00 SETECIENTOS SESENTA'Y OCHO
Betuin asfaltico BC 50/70, mejorado con caucho procedente de polvo de neuméticos EUROS
fuera de uso (NFU), empleado en mezclas bituminosas, incluso transporte e U04.03 m Tubo PVC comp. liso =315 mm SN4 71,10 SETENTAYY UN EUROS CON DIEZ
incorporacion a la mezcla bituminosa en el proceso de fabricacién. Tuberia de PVC compacto liso @=315 mm SN4, colocado sobre cama de arena de 10 CENTIMOS

cm., rasanteo de la misma, colocacién de la tuberia, relleno de arena de 15 cm, incluido
sellado de juntas, suministro, transporte a obra, material auxiliar y colocacion,

t Betdn asfaltico B50/70 689,00 SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE totalmente terminado (excluido excavacion y relleno). Incluso retirada de escombros
Betdn asfaltico B50/70, empleado en mezclas bituminosas, incluso transporte e EUROS sobrantes a vertedero controlado, medios auxiliares y elementos de seguridad
incorporacion a la mezcla bituminosa en el proceso de fabricacion. necesarios.

t Riego adherencia termoadh. C60B3 TER 810,00 OCHOCIENTOS DIEZ EUROS uo04.04 m Tubo PVC corr. =630 mm doble pared SN8 146,50 CIENTO CUARENTA'Y SEIS
Emulsion asféltica termoadherente, de tipo C60B3 TER, empleada en riegos de Tuberia de PVC corrugado =630 mm doble pared SN8, para drenaje longitudinal, con EUROS CON CINCUENTA
adherencia, incluso barrido y preparacion de la superficie existente, totalmente unién  por junta eldstica, sobre cama de arena de 15 cm de espesor nivelada y CENTIMOS
terminada. compactada, incluido suministro, transporte a obra, material auxiliar y colocacién,

totalmente terminado (excluido excavacion y relleno).

t Riego de imprimacién C60BF4 IMP 790,00 SETECIENTOS NOVENTA EUROS
Emulsion asfaltica C60BF4 IMP en riegos de imprimacion, incluso barrido y U04.05 m Tubo PVC corr. =800 mm doble pared SN8 242,20 DOSCIENTOS CUARENTA'Y DOS
preparacién de la superficie, totalmente terminado. Tuberia de PVC corrugado =800 mm doble pared SN8, para drenaje longitudinal, con EUROS CON VEINTE CENTIMOS

unién por junta eldstica, sobre cama de arena de 20 cm de espesor nivelada y
compactada, incluido suministro, transporte a obra, material auxiliar y colocacién,
m3  Zahorra artificial 26,20 VEINTISEIS EUROS CON VEINTE totalmente terminado (excluido excavacion y relleno).
Zahorra artificial, puesta en obra, extendido, humectacién y compactacion, incluso CENTIMOS
preparacion de la superficie de asiento.
U04.06 ud Sumidero clase D-400 0,50x0,30 m 281,60 DOSCIENTOS OCHENTAY UN
Sumidero clase D-400, de dimensiones interiores 0,50 x 0,30 m, incluso apertura de EUROS CON SESENTA CENTIMOS
m3 Explanada suelo seleccionado 2 8,90 OCHO EUROS CON NOVENTA hueco, relleno de trasdés compactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
Formacion de explanada con suelo seleccionado tipo 2, procedente de la excavacion o CENTIMOS material de sellado, rejilla de fundicién abatible, p.p. de tuberia PVC compacto liso
de préstamos, incluido transporte, extendido, humectacién, nivelado y compactado, @=160 mm SN4, piezas especiales de conexién y puesta a cota con HM-20, totalmente
incluso refino y preparacién de la superficie de asiento, totalmente terminado. colocado y terminado seglin normas UNE EN 124 o equivalente. Incluso retirada de
escombros sobrantes a vertedero controlado, medios auxiliares y elementos de
seguridad necesarios.
m3 Pavimento hormigén HF-4.0 235,00 DOSCIENTOS TREINTA'Y CINCO
Pavimento continuo de hormigén HF-4.0, en capa uniforme de 14 cm de espesor, EUROS
u04.07 ud Pozo reg. =1000 mm para tub. hasta =800 mm 614,70 SEISCIENTOS CATORCE EUROS

ejecutado con érido tamafio 6/12 mm, incluyendo aditivos especificos y resina
selladora, incluso ejecucion de tramo de prueba a aprobar por la Direccién de Obra,
incluido p.p. de encofrado, extendido, compactacion mediante regla vibrante,
ejecucion de juntas, mallazo de acero B-500S en vados, eliminacién de restos
superficiales mediante fratas y ejecucion de textura superficial a elegir por la D.O.,
curado, desencofrado y p.p. de acabados, totalmente terminado.

Pozo de registro @=1000 mm para tuberias de hasta =800 mm, profundidad hasta
2,5 m, formado por solera de hormigén HM-20 de 20 cm de espesor, arcos y conos de
reduccidn prefabricados de hormigén, marco y tapa de fundicién clase D=400, incluso
excavacion y relleno de trasdos, sellado de juntas, recibido de pates y marco, y puesta
a cota con HM-20 totalmente terminado. Incluso retirada de escombros sobrantes a
vertedero controlado, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios.

CON SETENTA CENTIMOS
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Cédigo

U04.08

U04.09

u04.10

U05.01

U05.02

U05.03

U05.04

U061.01

U061.02

U061.03

U061.04

U061.05

AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°23: ESTIMACION DE PRECIOS
Ud Descripcion Precio Precio en letra Cédigo Ud Descripcion Precio Precio en letra
ud Recrecido de pozos o arquetas 163,80 CIENTO SESENTA 'Y TRES EUROS U061.06 ud Balsa de decantacion 654,70 SEISCIENTOS CINCUENTAY
Recrecido de arquetas o pozos de registro, de cualquier forma y tamafio, hasta la CON OCHENTA CENTIMOS Construccidon de balsa de decantacidn provisional con recubrimiento impermeable CUATRO EUROS CON SETENTA
nueva cota de rasante, incluso p.p. de hormigén HM-20, encofrados y todos los medios para la retencién de sedimentos y materiales contaminantes en aguas de escorrentia, CENTIMOS
necesarios para su correcta ejecucién, incluso retirada de escombros sobrantes a incluso limpieza y mantenimiento durante las obras, totalmente terminada.
vertedero controlado, medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios,
totalmente terminado.
u061.07 ud Fosa para limpieza de cubas de hormigén 446,50 CUATROCIENTOS CUARENTA'Y
Construccion de fosa para limpieza de cubas de hormigdn, incluso mantenimiento SEIS EUROS CON CINCUENTA
ud Clausura de sumideros 51,00 CINCUENTAY UN EUROS durante las obras, totalmente terminada. CENTIMOS
Clausura de sumideros con hormigén en masa HM-20 que cubra totalmente el hueco
del sumidero. Incluso retirada de escombros sobrantes a vertedero controlado,
medios auxiliares y elementos de seguridad necesarios. U061.08 ud Desengrasador de poliéster fibra de vidrio 1.153,80 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES
Desengrasador de poliéster fibra de vidrio, totalmente instalado. EUROS CON OCHENTA
CENTIMOS
ud Depésito monob. pref. HA 2,45x2,45x3,18 m 4.520,00 CUATRO MIL QUINIENTOS
Depésito unicelular monoblock prefabricado de hormigén armado con cubierta (HA- VEINTE EUROS
35 y acero B500S) de 15 m3 de capacidad, para enterrar. Dimensiones exteriores en U061.09 ud Punto limpio principal 3.153,20 TRES MIL CIENTO CINCUENTA'Y
planta 2,45x2,45 m, paredes de 0,10 m a 0,15 m, empotradas en la base a una solera Ejecucion de "punto limpio" en una superficie de 90 m2, incluso p.p. de contenedores, TRES EUROS CON VEINTE
de 0,12 m y una cubierta de seccidn 0,23 m, simplemente apoyada en la coronacion de terreno impermeable, geotextil, cerramiento, cuneta perimetral con HM-15 y su CENTIMOS
las paredes, provista de un hueco de 80x80 cm, para facilitar la inspeccion, registro y conexion hasta la balsa de sedimentacién, incluso desmantelacion posterior,
acceso al tanque, para operaciones de mantenimiento y limpieza, fuste hasta la cota totalmente terminado.
de terreno y marco y tapa de fundicidn clase D=400 abatible y provista de candado de
seguridad. Altura exterior 3,18 m. Impermeabilizacién total, juntas selladas
interiormente con masilla poliuretanica y exteriormente con silicona neutra. Orificios U061.10 m Jalonamiento temporal 1,40 UN EURO CON CUARENTA
de entrada y salida de conducciones incluidos y realizados en el proceso de fabricacién. Jalonamiento temporal en zonas de exclusion, realizado con cinta plastica y estacas CENTIMOS
Colocado sobre 20 cm de arena de rio y solera de hormigén armado HM-20 de 15 cm de madera o jalones metalicos de 1,5 m de altura, separados 50 m entre s, totalmente
de espesor. Incluso p.p. de excavacién y relleno de trasdés compactado. Incluido instalado, incluso reposiciones y desmantelado, totalmente terminado.
suministro, transporte a obra, material auxiliar y colocacion, totalmente terminado y
funcionando, incluida pruebas de estanqueidad.
U062.01 m3 Aporte y extendido de tierra vegetal 1,30 UN EURO CON TREINTA
Extendido y nivelacion de tierra vegetal de la propia obra, con el espesor sefialado en CENTIMOS
km Seiializacién horizontal 9.000,00 NUEVE MIL EUROS el proyecto, sobre taludes cuya pendiente permita la retencién de la tierra vegetal.
Marcas viales en sefializacién horizontal.
U062.02 m2 Hidrosiembra F-1 1,10 UN EURO CON DIEZ CENTIMOS
km Seiializaci6n vertical 19.000,00 DIECINUEVE MIL EUROS Hidrosiembra segin férmula F-1 de proyecto, extendido sobre la superficie que
Elementos de sefializacion vertical. permita retener la tierra vegetal, i/preparacién de la superficie, abonado y
mantenimiento.
km Balizamiento 6.000,00 SEIS MIL EUROS
Elementos de balizamiento. U062.03 m2 Hidrosiembra F-2 1,20 UN EURO CON DIEZ CENTIMOS
Hidrosiembra seguin férmula F-2 de proyecto, extendido sobre los desmontes que
permita el agarre de la semilla, i/preparacion de la superficie, abonado y
km Defensas 11.000,00 ONCE MIL EUROS mantenimiento.
Barreras de seguridad.
U062.04 m2 Plantacion de especies arbust. en glorietas 4,50 CUATRO EUROS CON
m3 Excavacién en cunetas de guarda 3,50 TRES EUROS CON CINCUENTA Suministro y plantacién en glorietas de especies arbustivas, segln caracteristicas CINCUENTA CENTIMOS
Excavacion de cunetas de guarda provisionales, con medios mecdnicos, incluso CENTIMOS definidas en Proyecto, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
posterior relleno con materiales procedentes de la propia excavacion. formacion de alcorque, relleno con tierra vegetal de excavacidn, primer riego y p.p. de
reposiciéon de marras.
m Barreras de retencion de sedimentos 25,90 VEINTICINCO EUROS CON
Colocacion de barrera para retencién de sedimentos, construida con balas de paja de NOVENTA CENTIMOS U062.05 m2 Plantacién de especies arbér. en zonas verdes 0,90 CERO EUROS CON NOVENTA
cereal, fijada al terreno mediante estacas de madera de pino de 10x10 cm y 2 metros Suministro y plantacion en zonas verdes de especies arbéreas, seguin caracteristicas CENTIMOS
de altura, enterrdndose las pacas de paja a 10 cm de profundidad y las estacas de definidas en Proyecto, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
madera a 0,8 metros, siendo la altura de la barrera de 1 metro, totalmente colocada. formacién de alcorque, relleno con tierra vegetal de excavacién, primer riego y p.p. de
reposicién de marras.
h Camién de riego para prot. atm. 82,40 OCHENTA'Y DOS EUROS CON
Camidn de riego para proteccién atmosférica durante las obras, incluso conductor. CUARENTA CENTIMOS U07.01 m2 Acondicionamiento anillo interior glorietas 19,80 DIECINUEVE EUROS CON
Acondicionamiento estético anillo interior de glorieta. OCHENTA CENTIMOS
m Mont. y desmont. cierre de malla reut. 5 usos 13,40 TRECE EUROS CON CUARENTA
Montaje y desmontaje de cierre de malla reutilizable en 5 usos de 1.5 m de altura a CENTIMOS U07.02 m2 Formacién de gorjal HA-25 57,00 CINCUENTA'Y SIETE EUROS
base de malla supergruesa simple torsidon plastificada azul y blanca 50/20/17, Formacién de gorjal, constituido por solera de hormigén armado coloreado (color a
enterrada 0,30 m para proteccién de fauna, postes intermedios cada 6 m de tubo decidir por la D.0O.), con una pendiente 2-4%, compuesto por hormigén HA-25 de 21
redondo de 48x1.5 lacados en blanco, terminados en sombrerete, con postes tensores cm de espesor, armado con malla electrosoldada B500T 15x15,6 colocada con
cada 25 m lacados en blanco. Incluso p.p. de refuerzos y cimentaciones de hormigén, separadores, acabado pulido fratasado, incluido p.p. de juntas, encofrados y
totalmente terminado. realizacion de muestras para aprobacion de la D.O., totalmente terminado.
ud Acondicionamiento de parque de maquinaria 2.000,00 DOS MIL EUROS U07.03 m2 Acondicionamiento de mediana 38,30 TREINTAY OCHO EUROS CON

Acondicionamiento y equipacién de parque de maquinaria (Zona de mantenimiento
magquinaria, Lavadero de maquinariay camiones y Cuneta perimetral) recogida aguas
zona, segun anejo de OEEQ, y su conexién hasta la balsa de decantacién, incluso
desmantelacién posterior, totalmente terminado.

Acondicionamiento de mediana, constituido por solera de hormigén HM-20 de 30 cm
de espesor, dispuesto sobre subbase de zahorra artificial, con acabado pulido
fratasado, incluido p.p. de juntas y encofrados, totalmente terminado.

TREINTA CENTIMOS
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Cédigo
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U082.01
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AXENCIA

NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°23: ESTIMACION DE PRECIOS
Ud Descripcién Precio Precio en letra Codigo Ud Descripcidn Precio Precio en letra
m Barandilla metalica h=110cm 143,90 CIENTO CUARENTA'Y TRES U082.04 ud Valvula de compuerta 370,60 TRESCIENTOS SETENTA EUROS
Barandilla de proteccién peatonal, fabricada en acero galvanizado con proteccién PVF EUROS CON NOVENTA Vélvula de compuerta, adaptada a la normativa vigente y que garanticen el CON SESENTA CENTIMOS
(ultravioleta), lacada en color RAL a elegir por la D.O., de 110 cm de altura, no CENTIMOS cumplimiento del RD 3/2023 por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios
escalable, con espacios libres entre elementos verticales no superiores a 10 cm, de la calidad del agua de consumo y su control y suministro.
incluso placas base, elementos de fijacién y todos los materiales y medios necesarios
para su correcta ejecucion, totalmente terminada.
U082.05 ud Acometida domiciliaria 1.260,00 MIL DOSCIENTOS SESENTA
Acometida domiciliaria de abastecimiento a la red general, hasta una longitud de 10 EUROS
ud Marquesina BUS 10.500,00 DIEZ MIL QUINIENTOS EUROS m, ejecutada con tuberia fundicion ductil, didmetro nominal 150 mm, presién
Suministro e instalacion de marquesina en entorno urbano, segiin modelo aprobado normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalacién para enterrar en zanja segtin NTE/IFA-
por la Direccion Xeral de Mobilidade o equivalente, incluida solera de HA-25, 11, PG-3y PTAA, incluido p.p. de valvulas, accesorios de fundicidn y piezas especiales
estructura, cubierta, vidrios, celosias, banco, apoyo isquiatico, vinilos, revestimientos para la tuberia, i/excavacion, relleno, solera de material granular y juntas de conexion
y acabados, incluso p.p. de pequefio material, terminales, anclajes, totalmente de tuberia, totalmente terminada.
instalada y acabada.
uU083.01 ud Desmontaje poste y lumin. i/p.p. linea 93,30 NOVENTA'Y TRES EUROS CON
m2 Muro ménsula HA 510,00 QUINIENTOS DIEZ EUROS Desmontaje de poste/bdaculo existente, incluida retirada de brazo y luminaria, incluso TREINTA CENTIMOS
Muro de hormigén armado tipo ménsula, con cimentacién directa, segin plano p.p. de desconexion de la linea, incluida demolicion del dado de cimentacién, incluso
correspondiente. desescombro, carga y transporte del producto resultante a gestor autorizado a
cualquier distancia, incluyendo el canon de vertido, costes originados de la seguridad,
licencias y permisos y gestion de RCD's.
m Colector PVC SN-4 §400mm 118,30 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON
Canalizacién de saneamiento en tuberia de PVC teja para aguas residuales, de TREINTA CENTIMOS
didmetro exterior 400 mm, de clase resistente SN-4, unién por junta eldstica, segin U083.02 ud Reinstalacion luminaria 38,10 TREINTAY OCHO EUROS CON
UNE-EN1401-1, capaz de resistir descargas intermitentes de agua a 95°C, certificado Reinstalacién de luminaria en nueva ubicacién, incluyendo brazo de sujecion, DIEZ CENTIMOS
AENOR; instalacion para enterrar en zanja segiin NTE/ISA-9, PG-3y PTSP, incluida p.p. totalmente terminado y conexionado.
de instalacion de valvulas antirretorno de seguridad segun CTE y juntas de conexion
de tuberia, totalmente terminada. Incluidas pruebas de estanqueidad. Sin incluir
excavacién y relleno. U083.03 m Reposicién de linea aérea alumbr 9,50 NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Linea aérea de alumbrado publico, incluso tendido, tensado y retensionado de los CENTIMOS
conductores, conforme a normas particulares de la compafiia distribuidora.
ud Pozo registro pref. D=1,0 m y h<=3,00 m 506,00 QUINIENTOS SEIS EUROS
Pozo de registro, de 1,00 m de didmetro interior y altura atil hasta 3,00 m, para
canalizaciones hasta 600 mm de didmetro, formado por solera de hormigén HM-20, U083.04 ud Poste de alumbrado de hormigén 355,00 TRESCIENTOS CINCUENTAY
arcos y conos de reduccién prefabricados de hormigén, incluso p.p. excavacion, Poste de hormigén armado vibrado, de h<z=9 m, i/cimentacién mediante dado de CINCO EUROS
relleno, sellado de juntas, recibido de pates y puesta a cota con HM-20, totalmente hormigdn.
terminado.
U083.05 m Canaliz. ref. 2+1 tubos PE DN90 i/excv.y rell 14,10 CATORCE EUROS CON DIEZ
ud Tapay marco fundicién D-400 tipo OU D=60 cm 241,20 DOSCIENTOS CUARENTAY UN Canalizacién enterrada, reforzada bajo calzada, con instalacién de dos tubos PE DN CENTIMOS
Tapa y marco de fundicién de clase D400 segin UNE-EN 124, de tipo "Concello de EUROS CON VEINTE CENTIMOS 90 rojos y un tubo PE DN 90 verde, incluido demolicién de firme o pavimento,
Ourense" a aprobar por la Direccion de obra, con tapa de 60 cm de didmetro, con doble excavacion de la zanja, cama de arena, relleno de proteccion con HM-20 hasta un
cierre de seguridad, junta de insonorizacion y rétula de articulacion, incluido hormigén minimo de 5 cm sobre los tubos y relleno posterior con material seleccionado, sin
HM-20 y mortero, totalmente terminada. incluir cableado; sefializado con cinta s/normativa en vigor, totalmente terminada.
m Canalizacién FD D200mm 182,60 CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS U083.06 ud Columna h=7 m, i/luminaria LED 680,00 SEISCIENTOS OCHENTA EUROS
Canalizacién de abastecimiento de aguas en tuberia fundicién ductil, didmetro CON SESENTA CENTIMOS Columna de iluminacién fabricada en acero galvanizado UNE-EN 10025, de 7 m de
nominal 200 mm, presiéon normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalacién para altura, incluida luminaria LED. Sin incluir cimentacién.
enterrar en zanja seguin NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, incluido p.p. de vélvulas, accesorios
de fundicidn y piezas especiales para la tuberia, i/solera de material granular y juntas
de conexion de tuberia, totalmente terminada. Incluidas pruebas de estanqueidad. Sin U083.07 ud Columna h=5,5 m paso peatonal i/lum. LED 765,00 SETECIENTOS SESENTA 'Y CINCO
incluir excavacion y relleno. Columna de iluminacién especifica en pasos de peatones, de 5,5 m de altura, incluida EUROS
luminaria LED. Sin incluir cimentacion.
m Canalizaciéon FD D150mm 137,60 CIENTO TREINTAY SIETE EUROS
Canalizacién de abastecimiento de aguas en tuberia fundicién ductil, didmetro CON SESENTA CENTIMOS U083.08 ud Cimentacién columna iluminacién i/excy rell. 183,50 CIENTO OCHENTA Y TRES
nominal 150 mm, presi6én normalizada 60 kg/cm2, NTE/IFA-1; instalacion para enterrar Base para cimentacién de columna de iluminacién (h<12 m), incluido excavacién, EUROS CON CINCUENTA
en zanja segin NTE/IFA-11, PG-3 y PTAA, incluido p.p. de vélvulas, accesorios de hormigén de limpieza, hormigén para zapata de cimentacién, armaduras, encofrados, CENTIMOS
fundicién y piezas especiales para la tuberia, i/solera de material granular y juntas de impermeabilizacién con brea, relleno localizado, pernos de anclaje y todas las
conexion de tuberia, totalmente terminada. Incluidas pruebas de estanqueidad. Sin operaciones y medios necesarios para su correcta ejecucion, totalmente terminada.
incluir excavacion y relleno.
U083.09 ud Toma de tierra 2000x14, 35mm2 28,10 VEINTIOCHO EUROS CON DIEZ
ud Arqueta de abastecimiento i/tapa tipo OU 870,00 OCHOCIENTOS SETENTA EUROS Suministro e instalacion de pica puesta a tierra de 2000x14g, conductor de cobre 35 CENTIMOS
Arqueta para llaves en tuberias de abastecimiento, de didametro <250 mm y presion mm2 y abrazadera, totalmente terminada.
de trabajo de 10 Atmdsferas, de dimensiones 1,65x1,65x1,40 m ,en fabrica de ladrillo
macizo a medio pie, tomado con mortero seco de albafileria M 5, i/p.p. de replanteo,
roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, U083.10 ud Arqueta hormigén pref. 40x40 cm 120,40 CIENTO VEINTE EUROS CON
cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F, incluso excavacion, Arqueta prefabricada de hormigén, de dimensiones 40x40 cmy 60 cm de profundidad, CUARENTA CENTIMOS
relleno, enfoscado y bruiiido interiormente con mortero seco hidrofugado CS Il W1. incluido tapa tipo Concello de Ourense con cerco de fundicién y fondo drenante,
Solera de hormign HM-20 de 20 cm, marco y tapa de fundicién de 60 cm de didmetro incluso excavacién, relleno y sellado de la misma, totalmente terminada.
de clase D400 de tipo "Abastecimiento - Concello de Ourense" a aprobar por la
Direccidn de obra, totalmente terminado.
u083.11 m Conductor RV-K 4x6 mm?+1X16mm?2A/V 5,80 CINCO EUROS CON OCHENTA

Suministro e instalacion de conductor de cobre RVK 0,6/1kV 4x6mm? + 1X16mm? A/V,
tendido en canalizacién subterranea.

CENTIMOS
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GALEGA DE
INFRAESTRUTURAS ANEJO N°23: ESTIMACION DE PRECIOS

Ud Descripcion Precio Precio en letra

ud Reforma cuadro de mando 4.500,00 CUATRO MIL QUINIENTOS
Reforma de cuadro de mando y proteccién, conteniendo todos los elementos EUROS
necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento, totalmente instalado y
conexionado.

ud Cuadro de mando 5.500,00 CINCO MIL QUINIENTOS EUROS
Cuadro de mando y proteccién, conteniendo todos los elementos necesarios para su
correcta instalacion y funcionamiento, totalmente instalado y conexionado.

ud Reposicion obra civil electricidad UFD 1.308,00 MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS
Reposicidon de la obra civil de los servicios de electricidad (UFD), segun Anejo de
Instalaciones y servicios.

ud Reposicion obra civil telecom. Telefénica 1.456,00 MIL CUATROCIENTOS
Reposicidn de la obra civil de los servicios de telecomunicaciones (Telefdnica), segun CINCUENTA 'Y SEIS EUROS
Anejo de Instalaciones y servicios.

ud Reposicion obra civil telecom. R Cable 116,00 CIENTO DIECISEIS EUROS
Reposicion de la obra civil de los servicios de telecomunicaciones (R Cable), segun
Anejo de Instalaciones y servicios.

ud Reposicion obra civil gas Nedgia 100,00 CIEN EUROS
Reposicién de la obra civil de los servicios de gas (Nedgia), segin Anejo de
Instalaciones y servicios.

ud Canalizacién general de electricidad 84.936,00 OCHENTA'Y CUATRO MIL
Canalizaciéon general de prevision de redes de electricidad, segin Anejo de NOVECIENTOS TREINTA'Y SEIS
Instalaciones y servicios. EUROS

ud Canalizacién general de telecomunicaciones 77.718,00 SETENTAY SIETE MIL
Canalizacidn general de prevision de redes de telecomunicaciones, segin Anejo de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS
Instalaciones y servicios.

ud Canalizacién gral alumbrado y comunicaciones 34.760,00 TREINTAY CUATRO MIL
Canalizacién general de prevision de redes de alumbrado y comunicaciones SETECIENTOS SESENTA EUROS
municipales, segin Anejo de Instalaciones y servicios.

ud Gestion de residuos 50.000,00 CINCUENTA MIL EUROS
Gestidn de residuos.

ud Seguridad y Salud 42.000,00 CUARENTA'Y DOS MIL EUROS
Seguridad y Salud.

PA Limpiezay terminacién de las obras 16.000,00 DIECISEIS MIL EUROS
Partida alzada de abono integro para limpieza, remates y terminacién de las obras,
segun OC 15/2003.

ud Sedalizacion provisional de obra 52.710,00 CINCUENTA'Y DOS MIL

Sefalizacion provisional de obra.

SETECIENTOS DIEZ EUROS
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NOVO VIAL DE ACCESO AO COMPLEXO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO DE OURENSE (CHUO) DENDE A N-525 (OURENSE) - OU/23/188.01

ANEJO N°24: PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

1. INTRODUCCION

En el presente Anejo se recoge el presupuesto del Proyecto, asi como la obtencion del
Presupuesto para Conocimiento de la Administracion o Presupuesto de Inversion.

2. PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL

A continuacién se recoge el presupuesto de los diferentes capitulos que conforman el
Presupuesto de Ejecucion Material del presente Proyecto.

Capitulo 1: Demoliciones y deSMONLAJES ....ccceeveverereerereerrenererserasasasanane 120.130,10 euros

Capitulo 2: Movimiento de Lierras .....enenenenenenenerenereeeeenenenenens 302.769,72 euros
Capitulo 3: Firmes ¥ PAVIMENTOS ....cccceeeeerreerneneneninesesssesesesesesesesesesens 804.562,82 euros
Capitulo 4: Drenaje y pluviales ....reeeeenerencneeenesceeeseseeeesenenens 238.734,54 euros
Capitulo 5: Sefializacion, balizamiento y defensas .......cccocoeeecvccuncnee 28.800,00 euros
Capitulo 6: Ordenacion ecoldgica, estética y paisajistica ......ccceeeunenee 37.375,15 euros
Capitulo 7: Obras complementarias .......cceoceeerereeerercenserescseneesesenens 274.099,96 euros
Capitulo 8: Instalaciones y SErViCios .......cccceecrereerereneueurercreneesescsenenne 860.848,24 euros

Capitulo 9: Gestidn de residuos
Capitulo 10: Seguridad y salud
Capitulo 11: Varios

.............................. 50.000,00 euros
................................ 42.000,00 euros
....................... 68.710,00 euros

2.828.030,53 EUROS

TOTAL PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material a la expresada cantidad de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA EUROS CON CINCUENTA'Y TRES CENTIMOS.

3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

A continuacidén se recoge la obtencion del Presupuesto Base de Licitaciéon del presente
Proyecto, obtenido como suma del PEM, de los gastos generales (13% del PEM) y del beneficio
industrial (6% del PEM), incluyendo finalmente el importe correspondiente al IVA (21% de la suma

anterior).
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 2.828.030,53 EUROS
13 % GASLOS GENEIALES ..cuueeeeeeeeeeeieeeeeieeee et aseseesesenes 367.643,97 euros
6 % Beneficio iNAUSEIIAL .ot sesesnene 169.681,83 euros
SUMA 3.365.356,33 EUROS
2T Y0 LV A ceeeeeeteeeeeeteteeteereesaestesssessessessessessaessessessasssessensansessaensensanns 706.724,83 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION (IVA INCLUIDO) 4.072.081,16 EUROS

Asciende el Presupuesto Base de Licitacién a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES
SETENTAY DOS MIL OCHENTA'Y UN EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS, incluyendo dicho importe
el valor correspondiente al IVA.

4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACION

El Presupuesto para Conocimiento de la Administracidn, o Presupuesto de Inversion, se
calcula como la suma del Presupuesto Base de Licitacion y de los importes correspondientes a
las expropiaciones, a la reposicidon de servicios de titularidad privada, al Plan de Vigilancia
Ambiental y al Programa de Seguimiento Arqueoldgico.

Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido) ......ceeeeeveverererecncnenen 4.072.081,16 euros
EXPrOPIQCIONES ...eceeeeeieeeieeeeeceeeeeeetseeseeee e et e esseesessestssestsssnseenans 225.088,97 euros
Reposicidn de servicios de titularidad privada .......ccceceveveveveveveeeennnee 61.364,74 euros
Plan de Vigilancia Ambiental (IVA incluido) .....eceeeeeeeeeecvenencrenereneeenenee 28.981,19 euros
Programa de Seguimiento Arqueoldgico (IVA incluido) .......cccevueueeeee 8.507,20 euros
SUMA 4.396.023,26 euros

Asciende el Presupuesto para Conocimiento de la Administracion, o Presupuesto de
Inversidn, del presente Proyecto a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL VEINTITRES EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS.

5. ANALISIS DEL PRESUPUESTO

A continuacién se incluye el resumen del presupuesto, en el que se recogen todas las
unidades de obra con su precio, medicion global, importe total y porcentaje parcial y acumulado
respecto al PEM.

::den Ud Cddigo Descripcion Precio Medicion Importe "/;;’:rE-aMl a::ﬁzsm
1 m U082.01 Canalizacién FD D200mm 182,60 1.498,0000 273.534,80 9,672 9,672
2 m3 U02.03 Excavaciéon en desmonte 12,80 14.644,0000 187.443,20 6,628 16,300
3 m2 U07.06 Muro ménsula HA 510,00 361,0000 184.110,00 6,510 22,81
4 m3  U03.10 Pavimento hormigén HF-4.0 235,00 740,0000 173.900,00 6,149 28,960
5 m u081.01 Colector PVC SN-4 @400mm 118,30 1.463,0000 173.072,90 6,120 35,080
6 m U04.04 Tubo PVC corr. =630 mm doble pared SN8 146,50 1.097,0000 160.710,50 5,683 40,762
7 m3  U03.08 Zahorra artificial 26,20 4.741,0000 124.214,20 4,392 45,155
8 t U03.05 Betun asfaltico B50/70 689,00 139,9800 96.446,22 3,410 48,565
9 ud U085.01 Canalizacién general de electricidad 84.936,00 1,0000 84.936,00 3,003 51,568
10 ud U085.02 Canalizacién general de telecomunicaciones 77.718,00 1,0000 77.718,00 2,748 54,316
il m u03.12 Bordillo pref. hormigén 15x25 cm 26,50 2.808,0000 74.412,00 2,631 56,948
12 m3  U03.09 Explanada suelo seleccionado 2 8,90 8.150,0000 72.535,00 2,565 59,513
13 t U03.03 M.B.C. AC22 BASE S i/filler s/betin 34,40 1.866,9600 64.223,42 2,271 61,783
14 t U03.01 M.B.C. AC16 SURF S i/filler s/betin 38,90 1.560,0000 60.684,00 2,146 63,929
15 t U03.04 Betuin asfaltico BC50/70 768,00 74,8800 57.507,84 2,033 65,963
16 ud  UM.02 Sefializacion provisional de obra 52.710,00 1,0000 52.710,00 1,864 67,827
17 ud  U09.01 Gestidn de residuos 50.000,00 1,0000 50.000,00 1,768 69,595
18 m2 U01.01 Demolicién de firme o pavimento 6,10 8.174,4100 49.863,90 1,763 71,358
19 t U03.02 M.B.C. AC22 BIN S i/filler s/betun 35,20 1.368,2400 48.162,05 1,703 73,061
20 ud  U07.05 Marquesina BUS 10.500,00 4,0000 42.000,00 1,485 74,546
21 ud  U10.01 Seguridad y Salud 42.000,00 1,0000 42.000,00 1,485 76,031
22 ud U085.03 Canalizacién gral alumbrado y comunicaciones 34.760,00 1,0000 34.760,00 1,229 77,260
23 m3  U02.04 Relleno localizado suelo toler./adec. 7,80 4.093,0000 31.925,40 1,129 78,389
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g:den Ud Cddigo Descripcion Precio Medicién Importe 0/::5&1 acuz:’zsm ::den Ud Cddigo Descripcion Precio Medicién Importe "/I‘;’::m ac:ﬁ]’zgm
24 m3  U02.02 Excavacion en tierra vegetal 2,60 11.571,0000 30.084,60 1,064 79,453 81 ud U084.01 Reposicidn obra civil electricidad UFD 1.308,00 1,0000 1.308,00 0,046 99,660
25 ud u04.07 Pozo reg. @=1000 mm para tub. hasta =800 mm 614,70 44,0000 27.046,80 0,956 80,409 82 ud U083.09 Toma de tierra 2000x14, 35mm2 28,10 44,0000 1.236,40 0,044 99,704
26 m3  U00.02 Relleno localizado con suelo selec. 13,70 1.799,0200 24.646,57 0,872 81,281 83 ud U061.08 Desengrasador de poliéster fibra de vidrio 1.153,80 1,0000 1.153,80 0,041 99,745
27 m U01.05 Reposicion de cierre de cualquier tipo 69,00 344,0000 23.736,00 0,839 82,120 84 ud U083.04 Poste de alumbrado de hormigén 355,00 3,0000 1.065,00 0,038 99,782
28 m3  U02.06 Formacion de vertedero 1,50 15.777,0000 23.665,50 0,837 82,957 85 ud u061.07 Fosa para limpieza de cubas de hormigén 446,50 2,0000 893,00 0,032 99,814
29 m2 U07.03 Acondicionamiento de mediana 38,30 560,0000 21.448,00 0,758 83,715 86 m2 U01.02 Fresado por cm de pavimento 0,80 930,2500 744,20 0,026 99,840
30 ud u081.02 Pozo registro pref. D=1,0 m y h<=3,00 m 506,00 42,0000 21.252,00 0,751 84,467 87 m2  U062.03 Hidrosiembra F-2 1,10 656,0000 721,60 0,026 99,866
31 ud U082.03 Arqueta de abastecimiento i/tapa tipo OU 870,00 23,0000 20.010,00 0,708 85174 88 ud uo1.10 Retirada de mobiliario urbano 35,10 20,0000 702,00 0,025 99,890
32 m3  U00.01 Excavacion en zanja en terreno sin clasificar 6,80 2.751,6300 18.711,08 0,662 85,836 89 ud U061.06 Balsa de decantacion 654,70 1,0000 654,70 0,023 99,914
33 ud uU083.12 Reforma cuadro de mando 4.500,00 4,0000 18.000,00 0,636 86,473 90 ud u083.10 Arqueta hormigdn pref. 40x40 cm 120,40 4,0000 481,60 0,017 99,931
34 ud U083.06 Columna h=7 m, i/luminaria LED 680,00 24,0000 16.320,00 0,577 87,050 91 ud uU01.06 Desmontaje y reposicion de puerta 200,00 2,0000 400,00 0,014 99,945
35 ud  U04.06 Sumidero clase D-400 0,50x0,30 m 281,60 57,0000 16.051,20 0,568 87,617 92 m2  U062.04 Plantacién de especies arbust. en glorietas 4,50 77,0000 346,50 0,012 99,957
36 PA U101 Limpieza y terminacién de las obras 16.000,00 1,0000 16.000,00 0,566 88,183 93 ud u04.02 Arqueta pref. hormigén 60x60x60cm 166,80 2,0000 333,60 0,012 99,969
37 m2 U02.01 Despeje y desbroce 1,10 14.537,0000 15.990,70 0,565 88,748 94 ud U04.09 Clausura de sumideros 51,00 4,0000 204,00 0,007 99,976
38 m U01.03 Desmontaje y reposiciéon muro de piedra seca 95,00 163,0000 15.485,00 0,548 89,296 95 m3 U061.01 Excavacion en cunetas de guarda 3,50 48,8400 170,94 0,006 99,982
39 ud U083.07 Columna h=5,5 m paso peatonal i/lum. LED 765,00 20,0000 15.300,00 0,541 89,837 96 ud u04.08 Recrecido de pozos o arquetas 163,80 1,0000 163,80 0,006 99,988
40 m U00.04 Demolicion conducciones 12,80 1.109,0000 14.195,20 0,502 90,339 97 ud U084.03 Reposicidn obra civil telecom. R Cable 116,00 1,0000 116,00 0,004 99,992
41 m u07.04 Barandilla metélica h=110cm 143,90 96,0000 13.814,40 0,488 90,827 98 ud u083.02 Reinstalacién luminaria 38,10 3,0000 114,30 0,004 99,996
42 m2 U02.05 Proteccidn talud malla triple torsion 38,20 357,6000 13.660,32 0,483 91,310 99 ud  U084.04 Reposicion obra civil gas Nedgia 100,00 1,0000 100,00 0,004 100,000
43 m3  U01.07 Demolicién vol. apar. edificacion 15,50 850,0000 13.175,00 0,466 91,776 100 m2  U062.05 Plantacion de especies arbdr. en zonas verdes 0,90 15,0000 13,50 0,000 100,000
44 t U03.07 Riego de imprimacién C60BF4 IMP 790,00 16,0200 12.655,80 0,448 92,224
45 m U01.04 Desmontaje/demolicion de cierre cualg. tipo 18,00 703,0000 12.654,00 0,447 92,671
46 km  U05.02 Sefializacion vertical 19.000,00 0,6400 12.160,00 0,430 93,101
47 t U03.06 Riego adherencia termoadh. C60B3 TER 810,00 13,5900 11.007,90 0,389 93,490
48 m uo83.n Conductor RV-K 4x6 mm?+1X16mm?2A/V 5,80 1.874,0000 10.869,20 0,384 93,875
49 m U082.02 Canalizacién FD D150mm 137,60 77,0000 10.595,20 0,375 94,249
50 ud U082.04 Vélvula de compuerta 370,60 28,0000 10.376,80 0,367 94,616
51 ud u081.03 Tapa y marco fundicién D-400 tipo OU D=60 cm 241,20 42,0000 10.130,40 0,358 94,975
52 m3  U00.03 Rel.loc. horm. HM-20 refuerz. canaliz. 79,20 120,3400 9.530,93 0,337 95,312
53 h U061.03 Camidn de riego para prot. atm. 82,40 99,0000 8.157,60 0,288 95,600
54 ud U083.08 Cimentacion columna iluminacion i/exc y rell. 183,50 44,0000 8.074,00 0,285 95,886
55 ud  U082.05 Acometida domiciliaria 1.260,00 6,0000 7.560,00 0,267 96,153
56 km  U05.04 Defensas 11.000,00 0,6400 7.040,00 0,249 96,402
57 m2  U07.01 Acondicionamiento anillo interior glorietas 19,80 353,2000 6.993,36 0,247 96,649
58 m2  U062.02 Hidrosiembra F-1 1,10 6.209,4000 6.830,34 0,242 96,891
59 m2 U031 Pavimento podotactil 29,70 204,7000 6.079,59 0,215 97,106
60 km U05.01 Sefalizacion horizontal 9.000,00 0,6400 5.760,00 0,204 97,309
61 m2 U07.02 Formacioén de gorjal HA-25 57,00 100,6000 5.734,20 0,203 97,512
62 m u04.05 Tubo PVC corr. =800 mm doble pared SN8 242,20 23,0000 5.570,60 0,197 97,709
63 m U04.01 Cun.tri. reves. a=0,60 m tal.5H:1V y 1H/1V 20,10 276,0000 5.547,60 0,196 97,905
64 ud u083.13 Cuadro de mando 5.500,00 1,0000 5.500,00 0,194 98,100
65 m U061.02 Barreras de retencién de sedimentos 25,90 195,3700 5.060,08 0,179 98,279
66 ud  U04.10 Depésito monob. pref. HA 2,45x2,45x3,18 m 4.520,00 1,0000 4.520,00 0,160 98,438
67 km  U05.03 Balizamiento 6.000,00 0,6400 3.840,00 0,136 98,574
68 m U083.05 Canaliz. ref. 2+1 tubos PE DN9O i/excv.y rell 14,10 238,0000 3.355,80 0,119 98,693
69 m U061.04 Mont. y desmont. cierre de malla reut. 5 usos 13,40 247,9500 3.322,53 0,117 98,810
70 ud  U061.09 Punto limpio principal 3.153,20 1,0000 3.153,20 0,111 98,922
71 m U061.10 Jalonamiento temporal 1,40 2.215,7600 3.102,06 0,110 99,032
72 m U03.13 Bordillo pref. hormigén remontable 25,80 106,0000 2.734,80 0,097 99,128
73 ud U061.05 Acondicionamiento de parque de maquinaria 2.000,00 1,0000 2.000,00 0,071 99,199
74 m3  U062.01 Aporte y extendido de tierra vegetal 1,30 1.381,0000 1.795,30 0,063 99,262
75 m3  U01.08 Demolicién de obra de fébrica 38,00 47,0000 1.786,00 0,063 99,326
76 ud U083.01 Desmontaje poste y lumin. i/p.p. linea 93,30 19,0000 1.772,70 0,063 99,388
77 m U083.03 Reposicion de linea aérea alumbr 9,50 179,0000 1.700,50 0,060 99,448
78 m U04.03 Tubo PVC comp. liso @=315 mm SN4 71,10 23,0000 1.635,30 0,058 99,506
79 ud U01.09 Retirada de sefial o cartel 52,80 30,0000 1.584,00 0,056 99,562
80 ud U084.02 Reposicion obra civil telecom. Telefénica 1.456,00 1,0000 1.456,00 0,051 99,614
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